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1. Zamawiający. 
1.1.  Pełna nazwa zamawiającego: Dom Dziecka 
1.2. Adres: Rafałówka 2, 98-290 Warta  
1.3. REGON: 730155631, NIP 827-17-10-396 
1.4. Internet: www.bip-domdziecka.rafalowka.spsieradz.sinn.pl  
          e-mail: domdzieckawrafalowce@xl.wp.pl  
1.5. Numer telefonu: (043)829-67-85, fax: (043)829-68-65  

 
2. Informacje ogólne. 

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie 
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z procedurą przewidzianą 
dla zamówień, których wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2.2 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 - 46 ww. 
ustawy). 

2.3 Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
2.4 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 
 

3. Przedmiot zamówienia. 
3.1 Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce                                                 

– Etap I dobudowa klatki schodowej. 
3.2 Inwestycja pn. dobudowa klatki schodowej przewiduje następujące roboty: roboty 

rozbiórkowe; wykopanie i wykonanie fundamentów; postawienie ścian; wykonanie 
schodów i stropów Ŝelbetowych; wykonanie dachu; posadzki i ułoŜenie płytek 
kamionkowych; wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych; malowanie; 
zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji elektrycznej; 
wykonanie tynków zewnętrznych; ocieplenie ścian i malowanie; obróbki blacharskie; 
połoŜenie kostki brukowej. 

3.3 Szczegółowy opis robót zawierają: załącznik nr 8 do SIWZ  - kosztorysy nakładcze i 
przedmiary, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

3.4 Inwestycja obejmuje dobudowę klatki bez dźwigu i co.                    
3.5 CPV – 45111000-8, 45112000-5, 45262210-6, 45262500-6, 45262300-4, 45261000-4, 

45400000-1, 45421000-4, 45321000-3, 45311000-0. 
3.6 Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej 

gwarancji. 
3.7 Zamawiający, Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom (jeŜeli w wykonaniu ma wziąć udział podwykonawca). 
3.8 Wymagania jakościowe i materiałowe. 

3.8.1 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z uŜyciem materiałów i urządzeń 
własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów 
fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o odpowiednich 
parametrach technicznych i jakościowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia atestów i certyfikatów na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub 
inspektora nadzoru; 

3.8.2 JeŜeli w kosztorysach nakładczych i przedmiarach robót oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów 
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normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp., 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŜnych 
pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w ww. 
dokumentach; 

3.8.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywane przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany na kaŜde jego Ŝądanie udowodnić 
(udokumentować), Ŝe oferowane przez niego materiały spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 

 
4. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

4.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

4.2 Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się faksem, przy czym faksy obu 
stron będą potwierdzane drogą pisemną, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4.3 Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 
4.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

4.4.1 Maria Holak – Dyrektor Domu Dziecka, tel. tel. (043)829-67-85. 
4.5 Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1400 

 
5. Informacja o ofertach częściowych. 

 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6. Informacja o zamówieniach uzupełniających. 

 6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. 

  
7. Informacja o ofercie wariantowej. 

 7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
8. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 
       8.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
9. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej. 

9.1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
 
10. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych. 

10.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
11. Termin wykonania zamówienia. 

11.1 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 15.12.2011r. 
11.2 Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w stosunku do terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności udzielenia robót dodatkowych, 
których wykonanie ma wpływ na ww. termin. 

 
12. Termin związania ofertą. 

12.1 Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
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związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

 
13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku 
polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, 
techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o 
ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  

13.2 Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
bez modyfikacji jego formy przez Wykonawcę. Dotyczy to równieŜ załączników do 
oferty, których formularze wykonał zamawiający. 

13.3 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami pkt 15 SIWZ. 

13.4 Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo 
Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeŜeli 
przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a 
zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

13.5 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia 
publicznego. 

13.6 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane 
przez osobę podpisującą ofertę. 

13.7 Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad 
jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

13.8 Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę 
zewnętrzną naleŜy opisać według poniŜszego wzoru: „Rozbudowa budynku Domu 
Dziecka w Rafałówce  – Etap I dobudowa klatki schodowej - nie otwierać przed godz. 
1215  11  lipca 2011r.”  

13.9 Koperta wewnętrzna, w której naleŜy umieścić ofertę poza opisem podanym powyŜej 
powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby moŜna było ją odesłać w przypadku 
stwierdzenia opóźnienia w jej złoŜeniu. 

13.10Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później 
niŜ w terminie składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą 
być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

13.11Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. oraz 
innych informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

13.12Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć w formularzu oferty. Brak 
zastrzeŜenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. 
Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeŜone przez Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej 
„Tajemnica Przedsiębiorstwa”. 

 
14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 
14.1  O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Wykonawca spełniający warunki zawarte w 
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art. 22 a w szczególności: 
14.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.  

14.1.2 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania  zamówienia. 
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe i 
udokumentuje wykonanie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie, wykonali naleŜycie min. 3 
roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie lub 
budowie obiektów budowlanych o wartości min. 140.000,00 zł. 

14.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 
14.1.4 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności 
Wykonawca wykaŜe i udokumentuje, Ŝe dysponuje min. 1 osobą, 
uczestniczącą w wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

14.1.5 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ posiada 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

14.1.6 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zmówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

14.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

14.2 Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 
Ŝądanych przez zamawiającego od Wykonawcy (pkt 15 SIWZ). 

14.3 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy do oferty nie załączyli oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnienia przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego lub 
złoŜyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie – 
chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne będzie uniewaŜnienie postępowania. 

 
 

15 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz inne dokumenty. 
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15.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(wypełnionym na formularzu 3 do SIWZ), naleŜy przedłoŜyć: 
15.1.1 Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W 
szczególności  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iŜ wykonał 
naleŜycie min. 3 roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie 
lub budowie obiektów budowlanych o wartości min. 140.000,00 zł. (na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).  

15.1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności 
wymaga się aby Wykonawca dysponował min. 1 osobą, uczestniczącą w 
wykonaniu zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

15.1.3 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
posiadanie takich uprawnień (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do 
SIWZ). 

15.1.4 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

15.1.5 JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

15.2 W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
15.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu oświadczenia 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). 
15.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
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15.2.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

15.2.4 Aktualnego Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

15.3 Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które 
naleŜy dołączyć do oferty: 

15.3.1 Wypełnioną i podpisaną ofertę (na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ). 

15.3.2 Kosztorys ofertowy. 
15.3.3 Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ). 
15.3.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie upowaŜnień/pełnomocnictw osób 

składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 
rejestrowych. 

15.3.5 JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odniesieniu do 
kaŜdego z tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 15.2.  

 
16. W przypadku ofert składanych wspólnie przez więcej niŜ jeden podmiot, dokumenty 

winny spełniać następujące dodatkowe wymagania. 
16.1 dla spółek cywilnych: 

16.1.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez wszystkich wspólników, ew. przez 
pełnomocnika ( jeŜeli pełnomocnictwo nie wynika z umowy spółki – załączyć 
jednorazowe pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników); 

16.1.2 wszystkie wskazane w pkt 15.2 dokumenty dla kaŜdego wspólnika oddzielnie; 
16.1.3 pełnomocnictwo lub umowa spółki cywilnej z której wynika udzielenie 

pełnomocnictwa; 
16.2  dla konsorcjów: 

16.2.1 wypełniony formularz oferty podpisany przez lidera konsorcjum; 
16.2.2 pełnomocnictwo; 
16.2.3 wszystkie wskazane w pkt 15.2 dokumenty dla kaŜdego członka konsorcjum 

oddzielnie; 
 

17. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 15 składają. 

17.1 Wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania dokumenty 
potwierdzające Ŝe: 
17.1.1 nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, 
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17.1.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
17.1.3 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

17.2  Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt 17.1 ppkt 17.1.1 i 17.1.2 oraz pkt 17.2 powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument 
wymieniony w pkt 17.1 ppkt 17.1.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 17.1 i 17.2 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 
Dokumenty złoŜone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez polskie placówki konsularne. 

 
18. Opis kryterium wyboru oferty oraz ich znaczenie. 

Kryterium - Cena oferty – waga 100% (od 1 do 100 pkt) 
Obliczana będzie ilość punktów według wzoru: 
P1=(Cmin /C) x W1 
Gdzie:  
P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 
Cmin – cena brutto najtańszej oferty, 
C – cena brutto rozpatrywanej oferty, 
W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 = 100). 

 
19. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

19.1 Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnionym 
podatkiem VAT, zgodnie z załączonym formularzem oferty,  

19.2  Cena za oferowany przedmiot zamówienia moŜe być tylko jedna, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

19.3  Cena moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
19.4  Cena jest ceną kosztorysową (równieŜ wynagrodzenie Wykonawcy) wyliczoną na 

podstawie kosztorysu nakładczego stanowiących załącznik do SIWZ, i za prawidłowe 
jej wyliczenie odpowiada Wykonawca. 

19.5  Cena powinna być wyliczona w sposób wyczerpujący i zawierać wyliczenia wszystkich 
elementów inwestycji wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji 
technicznej (Uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 
zamówienia). 

 
20. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz wprowadzania zmian jej treści i zmian terminu składania ofert . 
20.1  Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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20.2  Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na dwa dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.3  JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku o którym mowa wyŜej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe 
udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

20.4  PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
którym mowa wyŜej. 

20.5  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przesłana zostanie jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

20.6  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. 

20.7  KaŜda taka zmiana wprowadzona przez Zamawiającego staje się obowiązująca                     
i stanowi część SIWZ oraz zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

20.8  JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuŜy termin składania ofert. 

20.9  O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tą informację na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 
21. Miejsce i termin składania ofert. 

21.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Domu Dziecka w Rafałówce, 
Rafałówka 2, 98-290 Warta, w sekretariacie do dnia 11 lipca 2011 r. do godz. 12:00 

21.2  Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

 
22. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

22.1  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Domu Dziecka w Rafałówce, 
Rafałówka 2, 98-290 Warta, w dniu 11 lipca 2011 r. do godz. 12:15 

22.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 
upowaŜnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

22.3  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

22.4  W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający przekaŜe informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

22.5  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, Ŝe wystąpiła 
jedna z przyczyn wymienionych w art. 89, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
23. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

23.1 W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia na Wykonawcę 
zostaną nałoŜone kary umowne w wysokości i na zasadach uregulowanych w projekcie 
umowy. 
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24. Środki ochrony prawnej. 
24.1 Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy tj. art. 179-198. 

 
25. Powiadomienie o udzieleniu zamówienia. 

25.1Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                     
za najkorzystniejszą. 

25.2Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
25.2.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy, siedziby              
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z podaniem cen.  

25.2.2 Informację z ww. danymi Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz             
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

25.2.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

25.2.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

25.2.5 Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe 
być zawarta. 

25.3 Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi, listem poleconym lub  
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem, Wykonawcę o przyznaniu mu 
zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. 

25.4Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŜ nie 
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo 10 dni jeŜeli zostało przesłane w inny sposób art. 94. ust. 1 pkt 2. 

25.5 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
26. UniewaŜnienie postępowania: 

26.1 Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności 
przewidzianych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

26.2 O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
27. Postanowienia końcowe: 

27.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
28. Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty; 
2. Wzór umowy; 
3. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych; 
4. Wykaz robót budowlanych; 
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
6. Oświadczenie o uprawnieniach; 
7. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
8. Wzór karty gwarancyjnej; 
9. Przedmiary i Kosztorysy nakładcze. 
10. Dokumentacja techniczna 
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
…............................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

OFERTA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 

…........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Nazwa i siedziba zamawiającego 

….........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
Nawiązując do ogłoszenia z dnia …..................... r. o przetargu nieograniczonym                             
o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dotyczącego inwestycji pn. Rozbudowa budynku 
Domu Dziecka w Rafałówce – Etap I dobudowa klatki schodowej, oferujemy wykonanie 
zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę brutto …............................... złotych (słownie: ………………….. 
…………………………………… złotych) w tym podatek ….. % VAT w kwocie …................... 
Potwierdzamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                              
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.  

1. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany           
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do dnia …………………. roku . 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców* naleŜy wpisać 
część zamówienie powierzone podwykonawcy jeŜeli dotyczy 
…………………………………………………………………………….......................... 

3. Oświadczamy, iŜ zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty do 
zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do …............................................... 
5. Udzielamy gwarancji na okres …................... miesięcy od daty odbioru końcowego. 
6. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
7. Oświadczamy na podstawie art. 44, Ŝe spełniamy wymagane warunki udziału                                      

w postępowaniu a w szczególności: 
7.1 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia, 
7.2 dysponujemy potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 
7.3 wykonaliśmy w ostatnich 5 latach roboty podobne do przedmiotu zamówienia, 
7.4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych. 

8. Do niniejszej oferty załączamy:  
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
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3) Wykaz robót budowlanych; 
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
5) Oświadczenie o uprawnieniach; 
6) ………………………………………………………………………………………… 
7) ………………………………………………………………………………………… 
8) ………………………………………………………………………………………… 
9) ………………………………………………………………………………………… 
, 
 

 
 
…....................., dnia …............. r. 

…............................................................... 
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania dostawcy) 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy w wykonaniu zamówienia bierze udział 
podwykonawca naleŜy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza 
się podwykonawcy. 
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Projekt umowy                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ              
 

UMOWA NR ..............  
 
W dniu ............................ 2011 roku pomiędzy Domem Dziecka, Rafałówka 2, 98-290 Warta, 
NIP 827-17-10-396, REGON 730155631, tel. (043) 829-67-85, faks: 829-68-65, zwanym w 
dalszej treści umowy ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Marię Holak – Dyrektora Domu Dziecka, 
a firmą ..................................................................................................................... z siedzibą 
......................................................................................................................., zarejestrowane                 
w .............................................................. pod nr ......................... w dniu ............................r. 
REGON ............................, NIP ............................., zwaną w dalszej treści umowy 
,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ............................................., 
2. ............................................. 

 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycję pn. Rozbudowa 

budynku Domu Dziecka w Rafałówce – Etap I dobudowa klatki schodowej zgodnie z ofertą, 
kosztorysem ofertowym oraz SIWZ. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty …. miesięcznej gwarancji od daty 
odbioru końcowego. Karta gwarancyjna stanowi załącznik do umowy. 

 
§ 2 

1. Zamawiający ustala termin wykonania umowy przez Wykonawcę do dnia .......................  
roku. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w stosunku do terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności udzielenia robót dodatkowych, których 
wykonanie ma wpływ na ww. termin. 

 
 

§ 3 
1. Zamawiający ustala inspektora nadzoru w osobie – .......................................................           

nr uprawnień ................................. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie – ................................................              
nr uprawnień ...................................... 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a takŜe 
zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
państwowego nadzoru budowlanego. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy  i 
przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym datą odbioru robót. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych 
oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

6. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego Ŝądanie właściwe polisy 
ubezpieczeniowe. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

8. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z istotnymi warunkami 
zamówienia oraz wybraną ofertą będzie wynagrodzenie zgodne z kosztorysem ofertowym. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraŜa się kwotą ................... złotych 
brutto (słownie: ............................................................................................. zł.), w tym  
podatek VAT w kwocie ..............................  

3. Wynagrodzenie to obejmuje pełny zakres robót budowlano - montaŜowych zawartych            
w dokumentacji technicznej. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych i protokołu odbioru 
(bezusterkowego) w terminie 21 dni od daty ich doręczenia, przelewem na wskazane przez 
Wykonawcę konto bankowe podane na fakturze. 

5. W wypadku zmniejszenia zakresu robót wynikłego w trakcie trwania budowy, a 
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy z wynagrodzenia zawartego w § 5 ust. 2, 
potrącone zostaną kwoty do wysokości niewykonanych robót z pozycji kosztorysu 
ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1 Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 
2.1.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 

umowy 0,1 % wysokości wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. 
2.1.2 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zaleŜnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia umownego. 
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.2.1 z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn z 
przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie określone                 
w § 1. 

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 
dokonanych wpisów do dziennika budowy (jeŜeli jest wymagany) lub notatek słuŜbowych, 
przez inspektora nadzoru o ich wykonaniu bez wad. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie najpóźniej w terminie 
określonym w § 2. 
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4. Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 10 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. Czynności odbioru łącznie z wykonaniem niezbędnych poprawek nie będą 
trwały dłuŜej niŜ 30 dni od daty rozpoczęcia odbioru z uwzględnieniem treści ujętej w § 7 pkt 
5. Do powyŜszego terminu nie wlicza się czasu wykonywania prac zaleconych przez Organy 
Państwowe podczas oddawania obiektu do uŜytkowania. 

5. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem 
kar za zwłokę. 

6. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w protokole wad. 

7. W terminie 5 dni przed odbiorem Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
7.1 Pisemną gwarancję na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia jeŜeli takie 

występują.  
7. Podstawą rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie 

protokół odbioru ostatecznego robót. 
8. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy pod rygorem niewaŜności moŜe nastąpić za zgodą obu 

stron, wyraŜoną na piśmie. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaŜności taka zmiana postanowień umowy oraz 

wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli 
przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana moŜe nastąpić w okolicznościach przewidzianych w § 2, pkt 2. 
 

§ 9 
Oprócz wypadków wymienionych w treści umowy a wynikających z Kodeksu Cywilnego 
stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

1.2 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
1.3 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje               

ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, strony obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 

4.1 w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządza protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym               
na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
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4.3 Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być przez niego wykorzystane 
do realizacji innych robót nie objętych umową, jeŜeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezaleŜnych od niego, 

4.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4.5 Wykonawca niezwłocznie – a najpóźniej w ciągu 14 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego wzniesione bądź dostarczone, 

4.6 Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
4.6.1 dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
4.6.2 odkupienia materiałów określonych w pkt.3, 
4.6.3 rozliczenia z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych kosztów budowy, 

 
§ 10 

W przypadku powstania sporów wynikających z niewykonania umowy właściwy jest sąd 
powszechny ze względu na miejsce wykonania umowy. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 

§ 12 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym(1)              
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
 
Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty: 
1. SIWZ i dokumentacja przetargowa. 
2. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym. 
3. Karta gwarancyjna. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 
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    Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                               
….................................................................... 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 

Zamawiający:  
Dom Dziecka w Rafałówce 
Rafałówka 2 
98-290 Warta 
 
Nazwa zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

 
OŚWI A D C ZE N I E  

Zgodnie z art. 22 ust. 1  oraz ustawy Pzp oraz z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa:………………………………………………………………………………………………  
Adres……………………………………………………………………………………..………… 
Telefon ………………………………………………………….………………………………….  
e-mail ………………………………………………………………………………….…………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 

 
 Jestem(jesteśmy) uprawniony(uprawnieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi i spełniam(y) następujące warunki dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania 

zamówienia;  
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
5. Nie podlegam(y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
 

 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom(i) 
odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. 
 

                                                                          …..…….………..…………………………....... 

                                                                          (podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy i pieczęć) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę ZAMÓWIE Ń 
 
Zamawiający:  
Dom Dziecka w Rafałówce 
Rafałówka 2 
98-290 Warta 
Nazwa zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca: 
Nazwa…………………………………………………...…………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………  
Telefon ……………………………………………………………………………………….…… 
e-mail ……………………………………………………………………………………………. . 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 
W okresie ostatnich 5 lat lub jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty: 
 

Lp.  Nazwa zamówienia 
i miejsce wykonania 

Wartość 
zamówienia 

Zakres wykonany
ch prac 

Termin 
realizacji 

Nazwa 
zamawiającego 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Don wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do powyŜszego 
wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

 

 

….....................................................                      ………………………………....... 

                  pieczęć wykonawcy                                           podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ WYKONYWA Ć ZAMÓWIENIE 

 
Zamawiający: 
Dom Dziecka w Rafałówce 
Rafałówka 2 
98-290 Warta 
 
Nazwa zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Wykonawca: 
Nazwa:…………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………..………………  
Adres……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………..  
Telefon …………………………………………………………………………………………….  
e-mail ……………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 
 
Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby: 
 
Lp. Imię  

i nazwisko 
Zakres wykonywanych czynności Data uzyskania 

 i numer uprawnień 

1  

 

 

2  
 

 

3  
 

 

Do wykazu naleŜy dołączyć stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz zaświadczenia                        
o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego 
JeŜeli Wykonawca polega na pracownikach innych podmiotów naleŜy do powyŜszego wykazu 
dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych osób na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

          
….....................................................                      ………………………………....... 

                  pieczęć wykonawcy                                               podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
….................................................................... 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 

Zamawiający:  
Dom Dziecka w Rafałówce 
Rafałówka 2 
98-290 Warta 
 
Nazwa zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

 
OŚWI A D C ZE N I E  

śe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia 

 
Wykonawca: 
 
Nazwa:……………………………………………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………………………..…………  
Telefon ……………………………………………………………………………….…………….  
e-mail ………………………………………………………………………………….…………… 
 
Oświadczam(y), Ŝe: 

 
 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, w szczególności osoby 
wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  

 
 

 
 

                                                                                   ………………………………....... 

                                                                           podpis upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy i pieczęć 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

…………………………………….. 
              (pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niŜej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci 
nagłówkowej, jako upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich 
dokumentach rejestrowych oświadczam, iŜ zgodnie 	rt. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 ze zmianami) brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze 
mnie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
                                                                                               (podpis osoby uprawnionej) 
 
 
 
 
 
…………………………………….. 
           (miejscowość, data) 
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PROJEKT                                                                              Załącznik do umowy 
KARTA 

GWARANCYJNA 
 

Do umowy nr …......... zawartej w dniu …............ z Domem Dziecka w Rafałówce na 
wykonanie 
…........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU 
 

1. Gwarant udziela gwarancji na okres ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego 
robót (bez wad). 

2. Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany będący przedmiotem umowy, której      
załącznikiem jest niniejsza gwarancja. 

3. Gwarancją objęte są wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania 
jak i z jakości uŜytego sprzętu oraz uŜytych materiałów i surowców. 

4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji 
wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości uŜytego sprzętu oraz uŜytych 
materiałów i surowców. 

5. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego, dotyczące obiektu Gwarant zobowiązany 
jest załatwić w terminie 
5.1 jeŜeli wada uniemoŜliwia zgodne z obowiązującymi przepisami uŜytkowanie  obiektu 

– w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia, 
5.2 w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy 

udziale obu stron, 
5.3 usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie, 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wad powstałe na skutek: 
6.1 siły wyŜszej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 
Ŝywiołowej i strajk generalny, 

6.2 normalnego zuŜycia obiektu lub jego części, 
6.3 szkód wynikłych z winy UŜytkownika, a w szczególności konserwacji i uŜytkowania 

budowli w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i uŜytkowania, 
6.4 celowych działań osób trzecich. 

 
 
 
 

…................................................... 
                                                                                                                      (podpis gwaranta)  
 
…............................................... 

                            (miejscowość, data) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

Przedmiary robót, kosztorys 
nakładczy,  

   
  Dokumentacja techniczna,                  

 
Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. 
 
 
 
 
 
 

 



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce - Dobudowa klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI   :     98-290 Rafałówka 2
INWESTOR   :     Dom Dziecka w Rafałówce
ADRES INWESTORA   :     98-290 Rafałówka 2
BRANśA   :     Budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     2010-12-17

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2010-12-17

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8
1

d.1.
1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

12.60 m 12.600
RAZEM 12.600

2
d.1.

1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów Ŝelbetowych (płyt, belek, Ŝeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

2.65*7.08*0.12 m3 2.251
0.45*0.30*9.20 m3 1.242

RAZEM 3.493
3

d.1.
1

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

0.40*0.45*1.10*5 m3 0.990
RAZEM 0.990

4
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

3.50*0.40*2 m2 2.800
11.35*0.50 m2 5.675

RAZEM 8.475
5

d.1.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

11.35 m 11.350
RAZEM 11.350

7
d.1.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.48*1.45 m2 2.146
2.35*1.45 m2 3.408

RAZEM 5.554
8

d.1.
1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

0.90*2.30 m2 2.070
RAZEM 2.070

9
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*0.90*0.40*2 m3 0.720
RAZEM 0.720

10
d.1.

1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0801-05
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10
cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

12
d.1.

1

KNR 4-04
0302-05

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny Ŝelbetowych o grubości
(wysokości) do 100 cm

m3

0.40*0.45*1.00*5 m3 0.900
RAZEM 0.900

13
d.1.

1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość 15 km

m3

poz.2 m3 3.493
poz.3 m3 0.990
poz.10*0.05 m3 2.000
poz.11*0.10 m3 4.000
poz.12 m3 0.900

RAZEM 11.383
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14

d.1.
1

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.13 m3 11.383
RAZEM 11.383
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE CPV 45112000-5, 45262210-6
15

d.1.
2

KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

7.20*6.40 m2 46.080
RAZEM 46.080

16
d.1.

2

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

7.20*6.40*2.00 m3 92.160
RAZEM 92.160

17
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

6.29*0.90*2 11.322
3.09*0.70 2.163
3.09*0.60 1.854
1.68*0.18 0.302
1.10*0.30 0.330
A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.971
poz.A*0.10 m3 1.597

RAZEM 1.597
18

d.1.
2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe m3

6.29*0.90*2 11.322
3.09*0.70 2.163
3.09*0.60 1.854
1.68*0.18 0.302
1.10*0.30 0.330
A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.971
poz.A*0.40 m3 6.388

RAZEM 6.388
19

d.1.
2

KNNR 2
0601-09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwa-
mi papy

m2

6.29*0.90*2 m2 11.322
3.09*0.70 m2 2.163
3.09*0.60 m2 1.854
1.68*0.18 m2 0.302
1.10*0.30 m2 0.330

RAZEM 15.971
20

d.1.
2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

6.00*0.25*2.80*2 m3 8.400
3.74*0.25*2.80*2 m3 5.236

RAZEM 13.636
21

d.1.
2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

6.00*0.25*2 m2 3.000
3.74*0.25*2 m2 1.870

RAZEM 4.870
22

d.1.
2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(6.00*2+4.24)*2.05 m2 33.292
RAZEM 33.292

23
d.1.

2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.22 m2 33.292
RAZEM 33.292

24
d.1.

2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12 cm pionowe na lepiku do
styropianu

m2

poz.22 m2 33.292
RAZEM 33.292

25
d.1.

2

KNR-W 2-02
1103-01

Zasypanie wykopów piaskiem m3

(7.20*6.40-6.29*4.89)*0.50 m3 7.661
(7.20*6.40-6.00*4.24)*1.50 m3 30.960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 38.621

26
d.1.

2

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

poz.25 m3 38.621
RAZEM 38.621

27
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.20 t 0.200
RAZEM 0.200

28
d.1.

2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat.
III

m3

poz.15*0.3 m3 13.824
poz.16 m3 92.160

RAZEM 105.984
29

d.1.
2

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.28 m3 105.984
RAZEM 105.984
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
30

d.1.
3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.48*1.45*0.40 m3 0.858
2.35*1.45*0.40 m3 1.363
0.90*2.30*0.40 m3 0.828

RAZEM 3.049
31

d.1.
3

KNR 2-02
0109-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ce-
ramicznych typu U/220 grubości 25 cm

m2

parter (5.75+3.99)*2*2.85 m2 55.518
-1.00*2.00 m2 -2.000
-0.80*1.93 m2 -1.544

pięrto (5.75+3.99)*2*2.85 m2 55.518
-0.80*2.85 m2 -2.280
-1.00*2.00 m2 -2.000

attyka (10.00*2+3.74)*1.20 m2 28.488
-2.40*0.40 m2 -0.960

RAZEM 130.740
32

d.1.
3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.20*8 m 9.600
1.50*2 m 3.000
2.70*2 m 5.400

RAZEM 18.000
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1.4 ELEMENTY śELBETOWE CPV 45262300-4
35

d.1.
4

KNR 2-02
0210-01

Belki, podciągi i wieńce, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 8

m3

piwnica (5.75+3.99)*2*0.25*0.28 <wieniec> m3 1.364
parter (5.75+3.99)*2*0.25*0.28 <wieniec> m3 1.364
piętro (5.75+3.99)*2*0.25*0.25 <wieniec> m3 1.218

RAZEM 3.946
36

d.1.
4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12

m3

parter 0.25*0.40*4.24*2 <belka podestowa poz. 1.1> m3 0.848
piętro 0.25*0.40*4.24 <belka podestowa poz. 1.1> m3 0.424

RAZEM 1.272
37

d.1.
4

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm m2

(1.55*3.74*2+2.40*1.52*2)*2 m2 37.780
RAZEM 37.780

38
d.1.

4

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - ręczne
układanie betonu
Krotność = 7

m2

poz.37 m2 37.780
RAZEM 37.780

39
d.1.

4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie m2

5.50*3.74 m2 20.570
RAZEM 20.570

40
d.1.

4

KNKRB 2
0207-07

Balkony i daszki o średniej gr.płyty do 7 cm. m2

1.80*1.32 m2 2.376
RAZEM 2.376

41
d.1.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

2 t 2.000
RAZEM 2.000
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1.5 DACH CPV 45261000-4
42

d.1.
5

KNR AT-09
0201-01
analogia

UłoŜenie folii paroizolacyjnej na stropodachach betonowych m2

9.26*3.74 m2 34.632
RAZEM 34.632

43
d.1.

5

KNR AT-09
0201-02
analogia

Wykonanie spadków na dachu z płyt i klinów styropianowych EPS 100 m2

9.26*3.74 m2 34.632
RAZEM 34.632

44
d.1.

5

KNR 0-22
0527-01
analogia

Docieplenie stropodachu styropianem EPS-100 gr. 20 cm jednostronnie lami-
nowanego papą wraz z 2-krotnym pokryciem papą termozgrzewalną

m2

9.26*3.74 m2 34.632
RAZEM 34.632

45
d.1.

5

KNR 2-02
0609-07
analogia

UłoŜenie izoklinów styropianowych laminowanych papą o boku 100/100 mm m

(9.25+3.74)*2 m 25.980
-2.40 m -2.400

RAZEM 23.580
46

d.1.
5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

(9.25+3.74)*2*1.00 m2 25.980
RAZEM 25.980

47
d.1.

5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie daszku nad
tylnym wejściem

m2

1.80*1.32 m2 2.376
RAZEM 2.376

48
d.1.

5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
listwa dociskowa

m2

(9.25+3.74)*2*0.25 m2 6.495
RAZEM 6.495

49
d.1.

5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

3.10+7.50 m 10.600
RAZEM 10.600

50
d.1.

5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm m

7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
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1.6 PODŁOśA I POSADZKI CPV 45262300-4, 45400000-1
51

d.1.
6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

piwnica 5.50*3.74 20.570
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20.570
poz.A*0.60 m3 12.342

RAZEM 12.342
52

d.1.
6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

poz.51A*0.15 m3 3.086
RAZEM 3.086

53
d.1.

6

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

piwnica 6.00*4.24 m2 25.440
RAZEM 25.440

54
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

piwnica 5.50*3.74 m2 20.570
RAZEM 20.570

55
d.1.

6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje poziome z folii polietylenowej układanej na sucho - warstwa odcinają-
ca

m2

poz.54 m2 20.570
RAZEM 20.570

56
d.1.

6

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

piwnica 5.50*3.74 m2 20.570
RAZEM 20.570

57
d.1.

6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.56 m2 20.570
RAZEM 20.570

58
d.1.

6

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

piwnica 5.50*3.74 m2 20.570
RAZEM 20.570

59
d.1.

6

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

piwnica (5.50+3.74)*2 m 18.480
RAZEM 18.480

60
d.1.

6

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

kl. schodowa 3.74*1.55*4 m2 23.188
(0.30+0.17)*1.50*35 m2 24.675

RAZEM 47.863
61

d.1.
6

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

kl. schodowa (3.74+1.55*2)*4 m 27.360
(0.30+0.17)*35 m 16.450

RAZEM 43.810
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1.7 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE CPV 45400000-1
62

d.1.
7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - uzupełnienie po zamurowaniach

m2

 
1.48*1.45 m2 2.146
2.35*1.45 m2 3.408
0.90*2.30 m2 2.070

RAZEM 7.624
63

d.1.
7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

3.71*2.80 m2 10.388
11.05*2.75 m2 30.388

RAZEM 40.776
64

d.1.
7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

kl. schodowa (5.50+3.74)*2*8.68 m2 160.406
RAZEM 160.406

65
d.1.

7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

kl. schodowa (2.41+3.06+3.30+3.30)*1.50 m2 18.105
1.50*3.74*4 m2 22.440
5.50*3.74 m2 20.570

RAZEM 61.115
66

d.1.
7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.64 m2 160.406
RAZEM 160.406

67
d.1.

7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.65 m2 61.115
RAZEM 61.115

68
d.1.

7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i
sufitów

m2

poz.66 m2 160.406
poz.67 m2 61.115

RAZEM 221.521
69

d.1.
7

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

piwnica (5.50+3.74)*2*2.05 m2 37.884
RAZEM 37.884

70
d.1.

7

KNR 2-02
1503-06
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania - klatki schodowe

m2

kl. schodowa (2.40+1.85+3.74+1.85+2.75+1.85+3.74+1.85+2.77+1.85+3.74+1.85+2.77+
1.85+3.74+1.85)*2.05

m2 82.923

RAZEM 82.923
71

d.1.
7

KNNR 2
1402-04
z.sz. 5.2. 

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych - klatki schodowe m2

ściany  
kl. schodowa (5.50+3.74)*2*8.68 m2 160.406

-(2.40+1.85+3.74+1.85+2.75+1.85+3.74+1.85+2.77+1.85+3.74+1.85+2.77+
1.85+3.74+1.85)*2.05

m2 -82.923

-(5.50+3.74)*2*2.05 m2 -37.884
kl. schodowa (2.41+3.06+3.30+3.30)*1.50 m2 18.105

1.50*3.74*4 m2 22.440
5.50*3.74 m2 20.570

RAZEM 100.714
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1.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45421000-4
72

d.1.
8

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

0.80*4.60 m2 3.680
RAZEM 3.680

73
d.1.

8

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 60 m2

0.90*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

74
d.1.

8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - profil ciepły m2

1.20*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400

75
d.1.

8

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł - podo-
kiennik dł. 0,80 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE CPV 45321000-3, 45400000-1
76

d.1.
9

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(9.25*2+3.74)*1.20 m2 26.688
RAZEM 26.688

77
d.1.

9

KNR K-04
0104-04

MontaŜ listwy cokołowej do podłoŜa z cegły m

6.12*2+4.24 m 16.480
RAZEM 16.480

78
d.1.

9

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho

m2

4.24*9.25 m2 39.220
RAZEM 39.220

79
d.1.

9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej gr. 12 cm do ścian

m2

2.00*8.45*2 m2 33.800
3.87*1.20*2 m2 9.288

RAZEM 43.088
80

d.1.
9

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt

poz.79*6 szt 258.528
RAZEM 258.528

81
d.1.

9

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona naroŜników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

(3.90+2.00)*2 m 11.800
(2.40+0.40)*2*2 m 11.200
8.45*2 m 16.900

RAZEM 39.900
82

d.1.
9

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

2.00*8.85*2 m2 35.400
3.87*1.20*2 m2 9.288

RAZEM 44.688
83

d.1.
9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm na ścianach m2

(4.12*2+4.48)*8.45 m2 107.484
-0.80*4.60 m2 -3.680
-1.30*2.00 m2 -2.600

RAZEM 101.204
84

d.1.
9

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoŜa z cegły

m2

poz.83 m2 101.204
RAZEM 101.204

85
d.1.

9

KNR K-04
0104-01

Ochrona naroŜników wypukłych prostych kątownikiem m

8.78*2 m 17.560
(0.80+4.60)*2 m 10.800
(1.30+2.00*2) m 5.300
(4.12*2+4.48) m 12.720

RAZEM 46.380
86

d.1.
9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.83 m2 101.204
RAZEM 101.204

87
d.1.

9

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki m2

(4.12*2+4.48)*2 m2 25.440
RAZEM 25.440

88
d.1.

9

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłoŜu o
uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

poz.76 m2 26.688
poz.82 m2 44.688
poz.86 m2 101.204
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 172.580

89
d.1.

9

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoŜy zewnętrznych m2

poz.76 m2 26.688
poz.82 m2 44.688
poz.86 m2 101.204

RAZEM 172.580
90

d.1.
9

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi lub silikonowymi powierzchni ze-
wnętrznych tynków fakturowych

m2

poz.76 m2 26.688
poz.82 m2 44.688
poz.86 m2 101.204

RAZEM 172.580
91

d.1.
9

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki, obróbka krawędzi spocznika

m2

0.80*0.20 m2 0.160
RAZEM 0.160

92
d.1.

9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka attyki

m2

(10.00+3.74+10.00)*0.50 m2 11.870
RAZEM 11.870

93
d.1.

9

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe

m

kl. schodowa 16.10 m 16.100
RAZEM 16.100

94
d.1.

9

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(6.00*2+4.48)*8.70 m2 143.376
RAZEM 143.376

95
d.1.

9

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90)

96
d.1.

9

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

6.60+5.68+6.60 m 18.880
RAZEM 18.880

97
d.1.

9

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

(6.35+5.18+6.35)*0.50 m2 8.940
RAZEM 8.940

98
d.1.

9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.97 m2 8.940
RAZEM 8.940

- 13 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE

99
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

100
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

101
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

102
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

103
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

104
d.2

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

105
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

109
d.2

KNNR 5
0406-01

MontaŜ modułow awaryjnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8

1
d.1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie I kondygnacji

m 12.600

2
d.1.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów Ŝelbetowych (płyt, belek, Ŝeber,
wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm

m3 3.493

3
d.1.1

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości
do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0.990

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do uŜytku

m2 8.475

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do uŜytku

m 8.000

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m 11.350

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2 5.554

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.070

9
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 0.720

10
d.1.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 5 cm

m2 40.000

11
d.1.1

KNR 2-31
0801-05
0801-06

Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych o grubości 10 cm

m2 40.000

12
d.1.1

KNR 4-04
0302-05

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny Ŝel-
betowych o grubości (wysokości) do 100 cm

m3 0.900

13
d.1.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych
na odległość 15 km

m3 11.383

14
d.1.1

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 11.383

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8
1.2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE CPV 45112000-5, 45262210-6
15

d.1.2
KNR 2-01
0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 30 cm z darnią z przerzutem

m2 46.080

16
d.1.2

KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 92.160

17
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 1.597

18
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe m3 6.388

19
d.1.2

KNNR 2
0601-09

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betono-
wych dwiema warstwami papy

m2 15.971

20
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 13.636

21
d.1.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z
wyrównaniem zaprawą

m2 4.870

22
d.1.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 33.292

23
d.1.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 33.292

24
d.1.2

KNR 2-02
0609-08

Izolacje z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12
cm pionowe na lepiku do styropianu

m2 33.292

25
d.1.2

KNR-W 2-02
1103-01

Zasypanie wykopów piaskiem m3 38.621

26
d.1.2

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszcza-
nie mechaniczne

m3 38.621

27
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0.200

28
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km grunt.kat. III

m3 105.984

29
d.1.2

Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 105.984

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE CPV 45112 000-5, 45262210-6
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1.3 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
30

d.1.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 3.049

31
d.1.3

KNR 2-02
0109-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości
25 cm

m2 130.740

32
d.1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 1.000

33
d.1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt 2.000

34
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy pre-
fabrykowanych

m 18.000

Razem dział: ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6
1.4 ELEMENTY śELBETOWE CPV 45262300-4
35

d.1.4
KNR 2-02
0210-01

Belki, podciągi i wieńce, Ŝelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8

m3 3.946

36
d.1.4

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12

m3 1.272

37
d.1.4

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm m2 37.780

38
d.1.4

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy gru-
bości płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 7

m2 37.780

39
d.1.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie m2 20.570

40
d.1.4

KNKRB 2
0207-07

Balkony i daszki o średniej gr.płyty do 7 cm. m2 2.376

41
d.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 2.000

Razem dział: ELEMENTY śELBETOWE CPV 45262300-4
1.5 DACH CPV 45261000-4
42

d.1.5
KNR AT-09
0201-01
analogia

UłoŜenie folii paroizolacyjnej na stropodachach betono-
wych

m2 34.632

43
d.1.5

KNR AT-09
0201-02
analogia

Wykonanie spadków na dachu z płyt i klinów styropiano-
wych EPS 100

m2 34.632

44
d.1.5

KNR 0-22
0527-01
analogia

Docieplenie stropodachu styropianem EPS-100 gr. 20
cm jednostronnie laminowanego papą wraz z 2-krotnym
pokryciem papą termozgrzewalną

m2 34.632

45
d.1.5

KNR 2-02
0609-07
analogia

UłoŜenie izoklinów styropianowych laminowanych papą
o boku 100/100 mm

m 23.580

46
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa-
py nawierzchniowej

m2 25.980

47
d.1.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
- pokrycie daszku nad tylnym wejściem

m2 2.376

48
d.1.5

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - listwa dociskowa

m2 6.495

49
d.1.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg-
łe o śr. 150 mm

m 10.600

50
d.1.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 120 mm m 7.700

Razem dział: DACH CPV 45261000-4
1.6 PODŁOśA I POSADZKI CPV 45262300-4, 45400000-1
51

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym

m3 12.342

52
d.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 3.086

53
d.1.6

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 25.440

54
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho - jedna warstwa

m2 20.570

55
d.1.6

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje poziome z folii polietylenowej układanej na su-
cho - warstwa odcinająca

m2 20.570

56
d.1.6

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 20.570

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

57
d.1.6

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalo-
wą

m2 20.570

58
d.1.6

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2 20.570

59
d.1.6

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 -
cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą kombinowaną

m 18.480

60
d.1.6

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm

m2 47.863

61
d.1.6

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układa-
nych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem pły-
tek

m 43.810

Razem dział: PODŁO śA I POSADZKI CPV 45262300-4, 45400000-1
1.7 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE CPV 45400000-1
62

d.1.7
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2 - uzupełnienie po zamurowaniach

m2 7.624

63
d.1.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 40.776

64
d.1.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 160.406

65
d.1.7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2 61.115

66
d.1.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych

m2 160.406

67
d.1.7

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa-
nych

m2 61.115

68
d.1.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi -
powierzchnie ścian i sufitów

m2 221.521

69
d.1.7

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
podłoŜy gipsowych bez szpachlowania

m2 37.884

70
d.1.7

KNR 2-02
1503-06
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
podłoŜy gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe

m2 82.923

71
d.1.7

KNNR 2
1402-04 z.sz.
5.2. 

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipso-
wych - klatki schodowe

m2 100.714

Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE CPV 45400000-1
1.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45421000-4
72

d.1.8
KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

m2 3.680

73
d.1.8

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 60 m2 5.400

74
d.1.8

KNR 0-19
1022-12

MontaŜ drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia - profil
ciepły

m2 2.400

75
d.1.8

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w
ścianach z cegieł - podokiennik dł. 0,80 m

szt. 1.000

Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 454210 00-4
1.9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE CPV 45321000-3, 45400000-1
76

d.1.9
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
ne ręcznie

m2 26.688

77
d.1.9

KNR K-04
0104-04

MontaŜ listwy cokołowej do podłoŜa z cegły m 16.480

78
d.1.9

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe z płyt układanych na sucho

m2 39.220

79
d.1.9

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12 cm do ścian

m2 43.088

80
d.1.9

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do ścian z cegły

szt 258.528

81
d.1.9

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m 39.900

82
d.1.9

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 44.688

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

83
d.1.9

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm na ścianach m2 101.204

84
d.1.9

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plasty-
kowych (6 szt/m2) do podłoŜa z cegły

m2 101.204

85
d.1.9

KNR K-04
0104-01

Ochrona naroŜników wypukłych prostych kątownikiem m 46.380

86
d.1.9

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warst-
wy siatki na ścianach i słupach

m2 101.204

87
d.1.9

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siat-
ki

m2 25.440

88
d.1.9

KNR K-04
0105-03

Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na
gotowym podłoŜu o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze bara-
nek

m2 172.580

89
d.1.9

KNR K-04
0202-09

Jednokrotne gruntowanie podłoŜy zewnętrznych m2 172.580

90
d.1.9

KNR K-04
0202-05

Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi lub silikono-
wymi powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych

m2 172.580

91
d.1.9

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm - podokienniki, obróbka krawędzi
spocznika

m2 0.160

92
d.1.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka attyki

m2 11.870

93
d.1.9

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i za-
betonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe

m 16.100

94
d.1.9

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości
do 10 m

m2 143.376

95
d.1.9

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90)

96
d.1.9

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 18.880

97
d.1.9

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 8.940

98
d.1.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 8.940

Razem dział: ROBOTY ZEWN ĘTRZNE CPV 45321000-3, 45400000-1
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE

2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
99

d.2
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in-
nym niŜ betonowe

m 56.000

100
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in-
nym niŜ betonowe

m 12.000

101
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5
mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu in-
nym niŜ betonowe

m 12.000

102
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny moco-
wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt. 14.000

103
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60
mm

szt. 5.000

104
d.2

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylo-
tach

szt. 9.000

105
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-
ce instalacyjnej

szt. 1.000

106
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2.000

107
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyŜowe, dwubiegunowe podtynkowe w pusz-
ce instalacyjnej

szt. 2.000

108
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów-
kowa do 2x40 W

kpl. 7.000

109
d.2

KNNR 5
0406-01

MontaŜ modułow awaryjnych szt. 6.000

Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA W RAFAŁÓWCE DOBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ ORAZ DŹWIGU OSOBOWEGO (ETAP I).

Adres obiektu budowlanego:

98-290 RAFAŁÓWKA 2
NR EWID. DZIAŁKI 349/2
gm. WARTA

Zakres robót budowlanych – nazwy i kody:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacje cieplne
45313100-5 Instalowanie wind
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Zamawiaj ący:

DOM DZIECKA W RAFAŁÓWCE
98-290 RAFAŁÓWKA 2
GM. WARTA

Spis zawarto ści:

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY.
7. ODBIÓR ROBÓT.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Autorzy opracowania: Podpis:

mgr in Ŝ. arch Marcin Gwis ................

mgr in Ŝ. Roman Kału Ŝa ................

mgr in Ŝ. Jarosław Wojnowicz ……….....

inŜ. Dariusz Ogonowski ................

Sieradz, grudzień 2010r.

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
                                  mgr   inŜ. arch.   M a r c i n   G w i s
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH   

1   CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.  Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zama wiającego

Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce dobudowa klatki schodowej oraz dźwigu
osobowego (Etap I).

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych
związanych z rozbudową budynku Domu Dziecka w Rafałówce, dobudowa klatki schodowej
oraz dźwigu osobowego (Etap I)  i wszelkich robót związanymi ze zmianami na terenie
inwestycji.

1.2.1.1 Roboty rozbiórkowe

- częściowe rozebrani balustrady na tarasie

- rozbiórka fragmentu istniejącego tarasu oraz schodów wejściowych w szczycie

budynku, wraz ze ścianami osłaniającymi, słupami podpierającymi oraz fundamentami

- rozebranie rur spustowych, rynien oraz obróbek blacharskich z części istniejącego

budynku przylegającej do projektowanej rozbudowy

- wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej ze ściany szczytowej istniejącego

budynku

- rozkucie otworów drzwiowych pod projektowane przejścia łączące istniejący budynek

z nowo projektowaną dobudową

- rozebranie nawierzchni asfaltowej o obszarze niezbędym do wykonania inwestycji

- wywóz gruzu i elementów z rozbiórki na wysypisko

1.2.1.2 Roboty ziemne i fundamentowe

- zebranie warstwy humusu oraz gruntu nośnego do poziomu posadowienia budynku

- wykonanie podkładów z betonu C8/10 (B-10) pod projektowane ławy fundamentowe

- ułoŜenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych betonem C16/20 (B-20)

- zagruntowanie roztworem asfaltowym poziomych powierzchni ław fundamentowych

oraz ułoŜenie dwuch warstw papy na lepiku

- wykonanie murów fundamentowych z drobnowymiarowych bloczków betonowych za

zaprawie cementowej marki „5”

- ułoŜenie poziomej izolacji murów fundamentowych z papy na lepiku w poziomie

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
                                  mgr   inŜ. arch.   M a r c i n   G w i s
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izolacji posadzek

- trzywarstwowe izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wykonane z

dyspersyjnych mas asfaltowych

- docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm klejonych

do podłoŜa na lipik dyspersyjny

- ostroŜne obsypanie ścian piwnic piaskiem lub pospółką zagęszczając warstwami o

miąŜszości około 15 cm do Is=0,95

- wywiezienie ziemi z wykopu poza teren budowy

1.2.1.3 Roboty murarskie

- zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce okiennej i drzwiowej w ścianie

szczytowej istniejącego budynku

- wymurowanie ścian konstrukcyjnych nadziemia z pustaków ceramicznych klasy

minumum 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5

- ułoŜenie w murze prefabrykowaych nadproŜy nad projektowanymi otworami okiennymi

i drzwiowymi

- wykonanie kominów wentylacyjnych z systemowych kształtek kominowych

- wymurowanie ścianek działowych oraz obmurowanie kominów cegłą ceramiczną

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

1.2.1.4 Elementy Ŝelbetowe

- wykonanie wieńców i podciągów Ŝelbetowych z betonu C-16/20

- wykonanie słupa Ŝelbetowego z betonu C-16/20 w strefie wejściowej w dobudowanej

części budynku

- wykonanie schodów zewnętrznych oraz wewnętrznej klatki schodowej Ŝelbetowej z

betonu C-16/20, płyta biegu i spocznika gr. 15 cm

- wykonanie stropu gęstoŜebrowego Teriva 4,0/1 gr. 24 cm nad pomieszczeniami piwnic

(oprócz stropu na strefą wejściową) oraz nad pomieszczeniami parteru

- wykonanie stroponachu z monolitycznej płyty Ŝelbetowej z betonu C-16/20 gr. 16 cm

- wykonanie czapki betonowej na kominie

- wykonanie zadaszenia z płyty Ŝel-betowej nad tylnym wejściem do budynku

1.2.1.5 Docieplenie i pokrycie dachu

- ułoŜenie folii paroizolacyjnej na powierzchni stropodachu

- ułoŜenie płyt i klinów ze styropianu EPS 100-038 nadających spadek połaci dachowej

w zakresie rubości od 5 do 20 cm

- docieplenie stropodachu styropianem EPS 100-038 gr. 20 cm jednostronnie

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
                                  mgr   inŜ. arch.   M a r c i n   G w i s
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okleinowanego papą

- ułoŜenie izoklinów stropianowych 100/100 mm laminowanych papą na połączeniu

ścian attyki z połacią dachu

- pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem

obróbek z papy

- wykonanie listwy dociskowej z blachy powlekanej dociakającej obróbkę z papy

termozgrzewlanej do ścian attyki

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pas pod- i nadrynnowy,

obróbka szybu windy oraz daszku nad wejściem

- montaŜ rynien fi 150 i rur spustowych fi 120 z PCW

- zamontowanie wywietrzaków dachowych na kominach

1.2.1.6 Podło Ŝa i posadzki

- wykonanie podkładu z piasku lub pospółki ubijanej warstwami do pizomu ok. -315 cm

poniŜej projektowanego „zera” budynku

- wykonanie podkładów betonowych lub gruzobetonowych gr. 15 cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej pod posadzką piwnic

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii pod posadzki na parterze i piętrze

- izolacje pod posadzki z płyt styropianowych odmiany EPS 100-038 o grubości w

zaleŜności od potrzeb 2, 10 lub 15 cm

- ułoŜenie na styropianie warstwy odcinającej z folii

- wykonanie wylewki betonowej gr. 5 cm w piwnicy i 6 cm na parterze i piętrze zbrojonej

siatką stalową

- obłoŜenie schodów zewnętrzych i wewnętrznych oraz posdzek piwnicy płytkami GRES

wraz z cokolikami

- wykonanie parkietu z klepek dębowych na parterze i piętrze wraz z cyklinowaniem i

lakierowaniem jedną warstwą lakieru podkładowego i trzema warstwami lakieru

wierzchniego oraz montaŜem listew dębowych

1.2.1.7 Tynki i okładziny wewn ętrzne

- uzupełnienie tynków wraz z poszpachlowaniem na uprzednio zamurowanych

otworach drzwiowych i okiennych

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach w części

dobudowanej

- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach i sifotach

- gruntowanie podłoŜy ścian i sufitów preparatem gruntującym

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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- dwukrotne malowanie ścian farbami ftalowymi – wykonanie lamperii

- trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów

1.2.1.8 Stolarka okienna i drzwiowa

- osadzenie w murze ościeŜnic stalowych oraz skrzydeł drzwiowym

wewnątrzlokalowych

- osadzenie w murze okien z profili PCV minimum 5-komorowych szklone szkłem

warstwowym jednokomorowym o wsp. U=1.1 W/m2K

- montaŜ drzwi aluminiowych ognioodpornych o odporności ogniowej EI 30 i EI 60

- osadzenie w murze podokienników drewnianych

1.2.1.9 Roboty zewn ętrzne

- wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na powierzchniach

nie docieplonych

- montaŜ listwy cokołowej do ścian z cegieł i pustaków ceramicznych

- wykonanie dylatacji z wełny mineralnej gr. 2 cm układanej na sucho pomiędzy częścią

istniejącą a dobudowaną

- wykonanie docieplenia ścian z wełny mineralnej gr. 12 cm w pasie 2 m od istniejącej

części budynku

- wykonanie docieplenia ścian i sufitów z płyt styropianianowych gr. 12 cm odmiany

EPS 70-040

- mocowanie płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej za pomocą łączników

- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką

- zatpnienie jednej warstwy siatki zbrojeniowej do dociepleń

- zatopienie dodatkowej warstwy siatki do wys. 2 m od poziomu terenu oraz w strefie

wejścia do budynku na wysokość 2 m od poziomu posadzki

- wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o fakturze baranek i uziarnieniu

1,5 mm – tynk barwiony w masie bądź malowany farbami silikatowymi lub silikonowymi

zgodnie z kolorystyką nawiązującą do elewacji części istniejącej

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na podokiennikach, murze attyki

oraz krawędzi spocznika w strefie wejśca do budynku

- montaŜ balustrad schodowych przy schodach zewnętrznych oraz na wewnętrznej

klatce schodowej

- wykonanie opaski wokół dobudowanej części budynku z kostki betonowej gr 6 cm

1.2.1.10 Monta Ŝ windy

- dostarczenie i montaŜ windy typu GL MRL-MC firmy GMV o udźwigu 630 kg

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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1.2.2. Roboty sanitarne

1.2.2.1. MontaŜ instalacji centralnego ogrzewania.

- wpięcie przewodów do instalacji c.o. w kotłowni  

- wykonanie instalacji  c.o.  w piwnicach pod sufitem w posadzce oraz w bruzdach  z rur

miedzianych twardych łączonych za pomocą lutu miękkiego, 

- wykonanie podejść do grzejników

- izolacja przewodów prowadzonych w piwnicach izolacją Thermaflex FRZ o grubości

izolacji 20 mm

- izolacja przewodów prowadzonych w posadzce i w bruzdach otuliną Thermacompact

IS10 o gr. 6 mm

- montaŜ grzejników,  zaworów i głowic termostatycznych, zaworów odcinających oraz

zaworów odpowietrzających

- przeprowadzenie próby szczelności, regulacja zaworów termostatycznych

1.2.3.Instalacje elektryczne.

1.2.3.1. Wykonywanie robót

Przystępując  do  wykonywania  instalacji  elektrycznych  naleŜy  zachować  następującą
kolejność robót:

- wykonać tymczasową linię zasilania placu budowy

- wykonać trasowanie przewodów 

- wykonać kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowując zasady BHP

- wykonać mocowanie uchwytów n/t do rurek i korytek instalacyjnych

- wykonać ślepe otwory pod puszki instalacyjne 

- wykonać konfigurację złoŜeniową rozdzielni z ich montaŜem

- wykonać nowe instalacje elektryczne zgodnie z projektem

- wykonać montaŜ osprzętu i opraw

- wykonać podłączenie i uruchomienie urządzeń

- wykonać podłączenia urządzeń wentylacyjnych 

- wykonać połączenia wyrównawcze pomiędzy instalacjami CO CW w pomieszczeniach

łazienek , pryszniców , kuchni 

- wykonać niezbędne pomiary i udokumentować protokółami

- wykonać instalację odgromową w etapach postępowania robót budowlanych ziemnych i

murarskich pamiętając o wyprowadzeniu głównej szyny wyrównującej do rozdzielni głównej

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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1.2.3.2. Roboty instalacyjno-monta Ŝowe

Prowadzenie instalacji elektrycznych i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku
powinno  zapewnić  bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami  w  zakresie  odległości  i  ich
wzajemnego  usytuowania.  Do  wyposaŜenia  technicznego  budynku  oprócz  instalacji
elektrycznych  zalicza  się  instalacje  ciepłej  i  zimnej  wody  wentylację  oraz  instalacje
odgromową.  Pomiędzy  tymi  instalacjami  oraz  towarzyszącymi  urządzeniami  istnieją
zaleŜności i powiązania które muszą być uwzględnione w trakcie wykonawstwa i budowy.
W trakcie wykonywania instalacji  naleŜy zapewnić  takie odległości pomiędzy nimi , aby
moŜna było swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia
zabiegów  konserwacyjnych  i  remontowych.  Instalacje  powinny  być  połączone  z  sobą
elektrycznymi  połączeniami  wyrównawczymi  dla  wyrównania  ich   potencjału.  Instalacje
elektryczne  wykonywać  przewodami  wtynkowymi  zachowując  warunek  przykrycia  ich
warstwą tynku co najmniej 5mm. Przy wykonywaniu instalacji oświetleniowej z modułami
awaryjnymi  naleŜy  zwrócić  uwagę  na  ich  wykonanie  z  nieprzerywalnymi  obwodami
podtrzymującymi zasilanie .

1.2.3.3. Materiały

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  do  budowy  muszą  posiadać  atesty  i
certyfikaty dopuszczające ich stosowanie jako materiały budowlane w Polsce. Materiały
uŜyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych lub deklaracjach  zgodności wytwórcy.

1.2.3.4.Wymagania dotycz ące odbioru instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne odbiera wykonawca instalacji  w obecności inspektora i  inwestora.
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu 

- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją  oraz ewentualnymi zmianami

odstępstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, takŜe

zgodności z przepisami z odpowiednimi Normami i wiedzą techniczną.

- jakość wykonania instalacji elektrycznej

- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń

- spełniania przez instalacje wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

- zgodności oznakowania z PN i lokalizacji i działania przeciwpoŜarowych wyłączników

prądu

W trakcie odbioru naleŜy przedstawić:

- protokół oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu zabezpieczeń aparatów

oprzewodowania 

- protokóły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów oraz ciągłości

przewodów ochronnych głównych dodatkowych i połączeń wyrównawczych

- protokóły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia , rezystancji uziemień oraz

prądu zadziałania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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- protokóły z wykonanych pomiarów natęŜenia oświetlenia

- certyfikaty na urządzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno ruchowe zainstalowanych urządzeń 

1.2.3.5. Wyszczególnienie prac elektrycznych

  1.2.3.5.1.  Konfiguracja  - złoŜenie rozdzielni głównej RG natynkowej  
 z drzwiczkami  przez  wmontowanie i połączenie aparatów elektrycznych

1.2.3.5.2. UłoŜenie kabla  do zasilania rozdzielni  RG w rurach osłonowych.

1.2.3.5.3. Wykonanie instalacji elektrycznej o świetleniowej :

- Wykucie bruzd pod przewód 

- Wykonanie otworów ślepych pod puszki przełączników

- Wykonanie otworów ślepych pod puszki łączeniowe 

- UłoŜenie przewodów płaskich YDYp 3x1,5 

- MontaŜ przełączników  

- MontaŜ opraw świetlówkowych 

- MontaŜ opraw Ŝarowych 

- MontaŜ modułów awaryjnych 

  1.2.3.5.4. Wykonanie instalacji elektrycznej gnia zd wtykowych 

- Wykonanie bruzd pod przewód  

- Wykonanie otworów ślepych pod puszki gniazd wtykowych 

- Wykonanie otworów ślepych pod puszki łączeniowe 

- UłoŜenie przewodu YDYp 3x2,5 

- MontaŜ gniazd wtykowych 230V 

  1.2.3.5.5. Wykonanie instalacji podtynkowej pod p unkty zasilaj ące :

- Wykucie bruzd i ułoŜenie przewodu pod zasilanie windy

1.2.3.5.6. Wykonanie poł ączeń wyrównawczych instalacji co cw

- UłoŜenie podtynkowo przewodu DY 10 między rurami metalowymi ciepłej wody zimnej

wody i instalacją techniczną z ich podłączeniem elektrycznym specjalnymi uchwytami 

- Połączenia wyrównawcze połączyć z uziemionym zaciskiem PE

            
1.2.3.5.7. Wykonanie instalacji odgromowej

- Wykonanie uziomu otokowego wokół dobudowywanego budynku bednarką
O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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ocynkowaną FeZn 30x4

- Wykonanie przewodów odprowadzających FeZn Ø8mm w rurze osłonowej w

ociepleniu budynku

- Wykonanie na dachu systemu zwodów poziomych na kominach 

- MontaŜ masztu odgromowego przy kominie

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót
tymczasowych

- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy,

- wykonanie dróg tymczasowych i zabezpieczenie dróg dojazdowych,

- doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych,

- zabezpieczyć teren wokół budynków oraz place składowania materiałów przed

dostępem osób trzecich,

1.4. Informacje o terenie budowy
Plac  budowy  zlokalizowany  jest  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  budynków,  w  których
wykonywane będą  roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić  teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu
robót nie podlega odrębnej zapłacie – jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych
protokolarnie  przekaŜe  Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dokumentacje  projektowe  i  niniejszą
specyfikację techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywał placu budowy do innych
celów niŜ prace wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  placu budowy wraz z  bezpośrednim
sąsiedztwem  oraz  zgromadzonych  na  nim  materiałów  przed  dostępem osób  trzecich
w całym okresie trwania budowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie
podlega odrębnej zapłacie – jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń  w czasie trwania robót
budowlanych.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
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1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu robót oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  innych,  a
wynikających ze  skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

* Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

* Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i wpustów deszczowych
    pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami
Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieŜąco  pozbywać  się  w  sposób  legalny  wszelkich
odpadów wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpoŜarowej  i  utrzymywał
na  placu  budowy  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą  dopuszczone
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych wykonawca
musi  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  uŜyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów
od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  JeŜeli  wykonawca  uŜył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami  a ich  uŜycie  spowodowało
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiający.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poŜ, PIP, Sanepid i BHP.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego zaplecza.
Wykonawca  zapewni  dla  swoich  potrzeb  kontener  na  odpady  i  śmieci,  który  będzie
regularnie opróŜniał na swój koszt.

1.5.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą - nazwy i kody  
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 Izolacje cieplne

45313100-5 Instalowanie wind

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej są  zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej części powyŜszej specyfikacji technicznej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  naleŜy  stosować  wyroby  budowlane
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  art.  5  ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 
Przewidziane  do  zastosowania  wyroby  budowlane  powinny  odpowiadać  wymaganiom
określonym w Ustawie  z  dnia  16 kwietnia  2004r.  o  wyrobach budowlanych  (Dziennik
Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881)
Zamawiający dopuści do uŜycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych,

•  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeŜeli nie są objęte
certyfikacją.

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaŜda
partia  dostarczona  na plac budowy musi  posiadać  dokumenty,  określające w sposób
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
W  kaŜdym  przypadku  uŜycia  przez  wykonawcę  w  jego  ofercie  materiału,  wyrobu
równowaŜnego zamawiający uzna, Ŝe wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie
nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeŜeli jego cechy
uŜytkowe  oraz  parametry  techniczne  będą  takie  same  lub  lepsze  od  parametrów
materiałów, wyrobów określonych przez zmawiającego z nazwy.  W takim przypadku
wykonawca  winien  udokumentować  cechy,  parametry  techniczne  stosownym
dokumentem  (Aprobata  Techniczna,  Certyfikat  Zgodności,  inne  dokumenty)
potwierdzającym  spełnienie  przez  materiał,  wyrób  wymogów  postawionych  przez
zamawiającego.
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2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie
oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,
Ŝe materiały uzyskane z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach
uzgodnionych z  Zamawiającym lub poza terenem robót  w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające w/w wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione
z  terenu  robót,  bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Jeśli
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla
których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów zostanie  przewartościowany  przez
Zamawiającego.
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany  jest  do uŜywania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub  projekcie organizacji  robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiającego.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i  przepisami dotyczącymi  jego  uŜytkowania  z  odpowiednimi  dokumentami
dopuszczającymi sprzęt do uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów,  sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz co do  przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,
w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciąŜeń  na osie  mogą  być  uŜyte  przez  Wykonawcę  pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYMGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robót
Roboty budowlane naleŜy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji
projektowych:
- projekt budowlany,
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót
- niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Prace naleŜy wykonywać zgodnie z:
- obowiązującymi przepisami prawa,
- sztuką budowlaną,
- poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" wyd.
  ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać  wszystkie roboty ściśle według otrzymanych
dokumentacji  technicznych.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaŜe  się,  Ŝe
dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień
wykonawca przygotuje  na  własny koszt  niezbędne rysunki  i  przedłoŜy je w czterech
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy
będzie zawierać następujące części:
- projekt budowlany wraz z projektami branŜowymi,
- kosztorysy na roboty budowlane, branŜowe, oraz przedmiary robót
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z Dokumentacją Projektową.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST  i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli,  to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji
projektowej               i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozwaŜaną  kwestię.  Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

6.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  robót  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieŜąco i będą  dotyczyć  przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści:
- Datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu;
- Zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i

ostatecznych odbiorów robót;
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
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- Inne istotne informacje o przebiegu robót;
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

6.2. Rejestr obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
stanowią  załącznik  do  odbioru  robót.  Powinny  być  udostępnione  na  kaŜde  Ŝyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- Protokoły przekazania placu budowy,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- Protokoły odbioru robót,
- Protokoły narad i ustaleń,
- Korespondencję na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i  przedstawione  do  wglądu  na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiór końcowy

7.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umoŜliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2  Odbiór ko ńcowy robót
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacji
Projektowej i ST                     z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót                      w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru ko ńcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości.

2.  Gotowość  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  (Kierownik  budowy)  zgłosi
Zamawiaj ącemu  (Inspektorowi  nadzoru)  w  terminie  3  dni  od  zakończenia  robót
wpisem w dzienniku budowy.

3. JeŜeli  Zamawiaj ący  (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie  
7 dni od daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie gotowości
do odbioru.

4. Wykonawca  przedłoŜy  Zamawiaj ącemu  w trakcie odbioru następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów technicznych robót zanikających,
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały,  Deklaracje zgodności lub

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

5. Strony postanawiają,  Ŝe z czynności  odbioru będzie  spisany protokół zawierający
wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  teŜ  terminy  wyznaczone  na
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
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6. Wykonawca  zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiaj ącego  o usunięciu wad
oraz Ŝądania wyznaczenia terminu  odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

7.  W  przypadku  gdy  według  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

8.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, określanie i ocena
korozyjności atmosfery.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-74/B-24620  Roztwór asfaltowy do gruntowania

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane
na gorąco
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- PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

- PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

- PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

- PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

- PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

- PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Badania słuŜące do oceny czystości
powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed
nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy stalowych po
całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok.

- PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
                           i wytrzymałościowych. 

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
                           odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- PN-B-97406 Płyty warstwowe gipsowo kartonowe. 

- PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

- PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r.

- PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.

- PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 „Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej.
Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach
mieszkalnych”.
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- PN-EN ISO 717-1:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od
dźwięków powietrznych”.

- PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od
dźwięków uderzeniowych”.

- PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

- PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania
niepalności materiałów budowlanych”.

- PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania”.

- PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

- PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
właściwości przy przenikaniu pary wodnej”.

- EN ISO 10077-1:2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, Ŝaluzji -
obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona”.

- Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

- Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i
ich elementów”.

- Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”.

- Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowane ściany szczelinowe”.

- Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków
mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym”.

- Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych
przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych”.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom 1 –  
    Budownictwa ogólne, wyd. Arkady 1989r. 

- Zeszyty ITB 2004r - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” .

- PN-73/B-03431   Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-EN ISO:6946 „Elementy  budowlane  i  części  budynku.  Opór  cieplny
i  współczynnik przenikania ciepła. Metodyka obliczania”.

-  PN-EN  ISO  13789  „Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  ciepła  przez
przenikanie. Metoda obliczania”.
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-  PN-90/B-01430  „Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”.

-  PN-B-02421  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-EN 215-1  „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. „Warunki techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montaŜowych  tom  II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- PN-85/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

- PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700/00  -  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.
Wymagania   i badania przy odbiorze. 

- PN-81/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

- PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M75178/00 Armatura odpływowa instalacji  kanalizacyjnej.  Wymagania  i
badania

- BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi

- PN-87/B-02151/02/02-  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w
budynkach.   Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w
pomieszczeniach.

- PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i
badania  przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. 

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych
charakterystyk. 

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
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- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
poraŜeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

- PN-IEC 60364-5-559 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. 

- PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 

- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placów budowy i robót rozbiórkowych. 

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a
                                  mgr   inŜ. arch.   M a r c i n   G w i s

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT               

- PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od
wpływów zewnętrznych. 

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporaŜeniowa.

- Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje w
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Sieradz, grudzień 2010 rok
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OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) ja niŜej 
podpisany(a) oświadczam, Ŝe projekt budowlany rozbudowy budynku Domu Dziecka 
polegający na dobudowie klatki schodowej oraz dźwigu osobowego (etap I) w 
miejscowości Rafałówka gm.Warta wykonałem zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Adres obiektu: 

Rafałówka 2 
nr ewidencyjny działki 349/2 
gmina: Warta 
woj. łódzkie, powiat sieradzki 

 

Inwestor: 

Dom Dziecka w Rafałówce 
98-290 Warta 
Rafałówka 2 

 

 
 
 
 
 

.................................... 
(Podpis) 
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1.   DANE OGÓLNE. 

1.1. RODZAJ  OPRACOWANIA.  

Projekt budowlany. 
 

1.2. PODSTAWA  OPRACOWANIA.  

Umowa z inwestorem.  

1.3. ZAMAWIAJ ĄCY.  

Dom Dziecka w Rafałówce 
98-290 Warta 
Rafałówka 2 

1.4. INWESTOR.  

Dom Dziecka w Rafałówce 
98-290 Warta 
Rafałówka 2 

1.5. ADRES INWESTYCJI.  

Rafałówka 2 
nr ewidencyjny działki 349/2 
gmina: Warta 
woj. łódzkie, powiat sieradzki 

1.6. ZAKRES  OPRACOWANIA.  

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 

-  projekt rozbudowy budynku Domu Dziecka, polegającej na dobudowie klatki 
schodowej oraz dźwigu osobowego (etap I); 

-  projekt rozbiórki fragmentu istniejącego tarasu, schodów wejściowych w 
szczycie budynku; 

-  utwardzenie terenu. 
 

1.7. DANE  WYJŚCIOWE  DO  OPRACOWANIA.  

- Prawomocna Decyzja Nr 4/CP/2010 o Warunkach Zabudowy z dnia 29.10.2010 
roku, znak sprawy In.7331-4/CP/2010, wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Warta; 

- Oświadczenie Dyrektora Domu Dziecka w Rafałówce o wieku wychowanków 
znajdujących się w budynku, 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych dla celów projektowych w skali 1:500; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 
1126 z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 
Dz. U. z 2002r. Nr 75,  poz. 690 z późniejszymi zmianami; 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008 
roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami; 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. 
Nr 16; 

- Fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowiązujące normy 
w budownictwie; 

- Wizje lokalne wraz dokonaniem niezbędnych odkrywek i pomiarów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, grudzień 2010 rok. 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU. 

2.1.  ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje część działki inwestora o nr ew. 
349/2, połoŜoną w miejscowości Rafałówka. Obecnie działka jest zabudowana, 
stoi na niej w całości podpiwniczony dwukondygnacyjny budynek - Dom Dziecka. 
Obszar opracowania ma kształt wielokąta, o powierzchni 4489,90m². Teren od 
strony wschodniej przylega do drogi wewnętrznej znajdującej się na  
niezabudowanej działce o numerze ewidencyjnym 484. Od strony północnej i 
południowej przedmiotowa działka graniczy z niezabudowanymi, zalesionymi 
działkami o numerach ewidencyjnych 349/1 i 484. Od strony zachodniej 
przedmiotowa działka sąsiaduje z niezabudowaną działką o numerze 
ewidencyjnym 478, znajduje się teŜ na niej droga wewnętrzna. Przez działkę od 
strony północnej przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia stoją teŜ na niej 
słupy podtrzymujący linię energetyczną. W części północnej działki przebiega 
wodociąg w80, do którego budynek Domu Dziecka jest podłączony. WzdłuŜ drogi 
wewnętrznej, po stronie wschodniej przebiega napowietrzna linia energetyczna. 
Od strony wschodniej w poprzek działki biegnie napowietrzna linia 
telekomunikacyjna - przyłącze telekomunikacyjne budynku Domu Dziecka, 
znajduje się teŜ na niej słup telekomunikacyjny. Nieczystości ciekłe z budynku 
odprowadzane są do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie inwestycji. 
Teren działki opracowywanej ma lekki spadek w kierunku wschodnim. W pobliŜu 
działki nie ma sieci cieplnej. 

Przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 349/2 sąsiaduje od strony: 

-  północnej z zabudowaną działką nr 349/1 (stoi na niej parterowy budynek 
 gospodarczy) , w pozostałej części działka stanowi las,  

-  południowej z niezabudowaną działką, stanowiąca las  nr 484, 

-  zachodniej z niezabudowaną działką  nr 478, 

- wschodniej z drogą wewnętrzną, działką o nr 478. 

BILANS TERENU : 

Powierzchnia działki w obszarze opracowania -               4489,90 [m2] 

Powierzchnia całkowita działki -             15088,00    [m2] 

2.2. PROJEKTOWANY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA 

W ramach opracowania projektuje się zagospodarowanie jedynie w zaznaczonym 
na mapie obszarze opracowania przedmiotowej działki. Projekt obejmuje w swym 
zakresie: 

-  projekt rozbudowy budynku Domu Dziecka, polegającej na dobudowie klatki 
schodowej oraz dźwigu osobowego (etap I); 

-  projekt rozbiórki fragmentu istniejącego tarasu, schodów wejściowych w 
szczycie budynku; 

-  utwardzenie terenu - wg odr ębnego opracowania . 
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BILANS TERENU: 

Przedmiotowy budynek Domu Dziecka -           420,49 [m2] 

W tym:  
budynek Domu Dziecka  - 347,85 [m2] 
dobudowa Etap 1       -   72,64 [m2] 

Istniejące powierzchnie utwardzone -           993,50 [m2]  

Projektowane utwardzenia  -             51,71 [m2] 

Powierzchnia biologicznie czynna                         -          3024,20 [m2]  

Powierzchnia działki w zakresie opracowania -          4489,90 [m 2] 

 

 
Wizualizacja 1: Widok od strony wschodniej budynku 

 

Wizualizacja 2 : Widok od strony zachodniej budynku 
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2.3. ZGODNOŚĆ  INWESTYCJI  Z  DECYZJĄ  O  WARUNKACH  ZABUDOWY.  

2.3.1.  Rodzaj zabudowy przedmiotowego budynku: mieszkaniowa i 
administracyjna; 

2.3.2.  Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu mieszkalna i administracyjna 
w terenach leśnych, 

2.3.3. Budynek Domu Dziecka – piwnica + parter + piętro: 

- Projektowana dobudowa budynku Domu Dziecka została dostosowana do    
 istniejącej części budynku oraz wymogów technologicznych, 

- Wysokość do kalenicy dobudowanej części budynku została dostosowana 
 do  wysokości istniejącego budynku; 

- Układ głównych połaci dachowych dostosowane są do istniejącej części 
dachu. Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 1,72° i nie prz ekracza 
dopuszczalnych 30°;   

- Powierzchnia dobudowy w etapie 1 wynosi 72,64m2 i nie przekracza 
dopuszczalnych  150m²; 

2.3.4.  Obiekty na działce posiadają jednorodną formę architektoniczną i tworzą 
harmonijną całość; 

2.3.5.  Obsługa komunikacyjna – istniejącymi zjazdami z drogi wewnętrznej; 

2.3.6.  Zaopatrzenie w energię elektryczną – na bazie istniejącego przyłącza; 

2.3.7. Zaopatrzenie w wodę – na bazie istniejącego przyłącza; 

2.3.8. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – na zasadzie dotychczasowej, do 
istniejącej, na terenie inwestycji, oczyszczalni rozsączajacej; 

2.3.9. Wody opadowe z terenu  będą odprowadzane na nieutwardzony obszar 
działki inwestora; 

2.3.10.Odpady stałe gromadzone w istniejących pojemnikach zlokalizowanych na 
działce inwestora. Odbiór odpadów w ramach wiejskiego systemu 
oczyszczania; 

2.3.11.Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu obecnego środowiska 
naturalnego w zakresie ochrony wartości przyrodniczych ze względu 
na niewielkie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w trakcie budowy 
budynku. Warstwa humusu zostanie zdjęta i zeskładowana  w  wyznaczonym 
miejscu oraz rozparcelowana po zakończeniu procesu rozbudowy 
dla przywrócenia terenu do stanu nie gorszego niŜ zastany; 

2.3.12.Przedsięwzięcie nie ma wpływu na pogorszenie stanu powietrza 
atmosferycznego ani klimatu akustycznego. 

 

2.4. CHARAKTERYSTYCZE  PARAMETRY  TECHNICZNE  ISTNI EJĄCEGO 
BUDYNKU DOMU DZIECKA. 

- Kubatura - 3528,00 [m3] 

- Powierzchnia zabudowy   - 374,92                                           [m2] 

- Powierzchnia uŜytkowa - 810,74                             [m2] 
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- Powierzchnia całkowita - 1124,76 [m2] 

- Max wysokość budynku - 9,41 (wieŜa 13,86) [m] 

- Całkowita długość budynku - 29,36 [m] 

- Całkowita szerokość budynku   - 16,37 [m] 

- Układ połaci dachowych   - Dach wielospadowy  

- Kąt nachylenia połaci dachu   - Stropodachy "płaskie" [%] 

- Wysokość attyki - 9,41 [m] 

- Ilość kondygnacji  - 2 nadziemne + 1 podziemna [szt.] 

2.5. CHARAKTERYSTYCZE  PARAMETRY  TECHNICZNE  DOBUD OWY DO 
BUDYNKU DOMU DZIECKA - ETAP I. 

- Kubatura - 757,63 [m3] 

- Powierzchnia zabudowy   - 72,64                               [m2] 

- Powierzchnia uŜytkowa - 132,33                             [m2] 

- Powierzchnia całkowita - 213,74 [m2] 

- Max wysokość dobudowy - 7,20 [m] 

- Całkowita długość budynku - 6,13 [m] 

- Całkowita szerokość budynku   - 11,85 [m] 

- Układ połaci dachowych   - Dach "płaski"  

- Kąt nachylenia połaci dachu   - Stropodachy "płaskie" 3%(1,72°)  [%] 

- Wysokość attyki - 7,20 [m] 

- Ilość kondygnacji  - 2 nadziemne + 1 podziemna [szt.] 

2.6. INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA. 

Rozbudowany budynek Domu Dziecka naleŜy wyposaŜyć w następujące 
instalacje: 

- Instalację elektryczną w dobudowanej części do budynku Domu Dziecka 
wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją instalacji wewnętrznych,                    
z istniejącego budynku; 

- Instalacje odgromową na budynku Domu Dziecka wykonać zgodnie                       
z załączoną dokumentacją; 

-  Instalację cieplną w dobudowanej części budynku wykonać zgodnie                         
z załączoną dokumentacją instalacji wewnętrznych, zasilanie z istniejącej 
kotłowni zlokalizowanej w istniejącej części budynku.  

 
2.7. OPIS  ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI. 

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

W sąsiedztwie omawianego obiektu nie występują Ŝadne strefy ograniczonego 
uŜytkowania takie jak „Natura 2000” parki narodowe, parki krajobrazowe 
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ani dobra wpisane na listę dziedzictwa narodowego. Na przedmiotowym terenie 
nie przewiduje się eksploatacji urządzeń w nietypowych warunkach. Charakter 
planowanej działalności nie spowoduje przekroczenia standardów jakościowych 
środowiska a przedsięwzięcie nie naleŜy do grupy potencjalnych źródeł powstania 
powaŜnych awarii przemysłowych. Inwestycja nie będzie powodować ograniczeń 
w uŜytkowaniu terenów sąsiednich nie spowoduje równieŜ emisji hałasu 
w ponadnormatywnych ilościach dopuszczonych obowiązującymi przepisami 
o ochronie środowiska.  
Rozbudowany budynek Domu Dziecka będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni 
znajdującej się w istniejącej części budynku. Wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych oraz z powierzchni dachowych odprowadzane będą 
powierzchniowo w ramach granic działki. 

Na działce, na której planowana jest inwestycja nie znajdują się zabytki ani dobra 
kultury współczesnej. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren w 
sąsiedztwie budynku został odlesiony. 

W fazie realizacji inwestycji prace budowlane naleŜy prowadzić w porze dziennej 
(w godzinach 6,00 do 22,00) w sposób pozwalający minimalizować produkcję 
odpadów a przygotowanie zaplecza z uwzględnieniem zasad minimalizacji 
zajęcia terenu i przekształcania powierzchni. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren naleŜy uporządkować i dokonać nasadzeń zieleni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieradz, grudzień 2010 rok. 
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1. OPIS TECHNICZNY OGÓLNOBUDOWLANY. 

1.1. DANE OGÓLNE.  

Na zlecenie inwestora projektuje się rozbudowę budynku Domu Dziecka                     
w Rafałówce wraz z urządzeniami technicznymi. Rozbudowany budynek 
realizowany będzie w technologii tradycyjnej, metodą gospodarczą z materiałów 
ogólnie dostępnych na miejscowym rynku.  
W ramach opracowania - etap 1, projektuje się rozbudowę budynku jako 
trzykondygnacyjną dobudowę (piwnica, parter + piętro) która wzniesiona zostanie 
na planie prostokąta. Rozbudowa istniejącego Domu Dziecka będzie w kierunku  
południowym budynku. Istniejące schody zewnętrzne w szczycie budynku oraz 
fragment tarasu zostaną wyburzone. Podstawową funkcją nowych pomieszczeń 
jest komunikacja. Istniejący Dom Dziecka zyskał dodatkowe wejście do budynku, 
klatkę schodową oraz dźwig osobowy dostępny z kaŜdego piętra oraz z poziomu 
terenu. Od strony zachodniej znajduję się bezpośrednie wyjście ewakuacyjne z 
klatki schodowej. Budynek zwieńczony zostanie stropodachem o niewielkim 
spadku, pokrytym papą. Dodatkowo część dachu na istniejącym budynku będzie 
podlegać wymianie.  

1.1.1 ZEBRANIE OBCIĄśEŃ.  

Zestawienie obci ąŜeń dachu:  

Kąt pochylenia połaci dachu  1,72o (3%) 

Zestawienie obci ąŜeń stropodachu:  

ObciąŜenia stałe:  [kN/m2]  [kN/m2] 
- papa termozgrzewalna x 2.: 
- płyta styropianowa gr. 20 cm: 
- strop Ŝelbetowy gr 16 cm: 
- tynk cem-wap.:(19.0 x 0.015) 

0,200 
  0,090 
  4,000 
  0,285 

   1.2 
1.2 
1.1 
1.3 

0,240 
0,108 
4,400 
0,370 

 
Razem: 4,580  5,118 

ObciąŜenia zmienne: 
- obciąŜenie śniegiem (strefa II, na m2 rzutu dachu): 

0.90 x 2,0 =  
- obciąŜenie wiatrem (strefa I, teren „A”): 
b) połać zawietrzna - ssanie 

 
1.800 

 
-0,180 

 
1.5 

 
1.3 

 
2.700 

 
-0.234 

Zestawienie obci ąŜeń dla stropu Ŝelbetowego gr.14cm: 

ObciąŜenia stałe:  [kN/m2]  [kN/m2] 

-  płytki gres: 
- wylewka betonowa zbrojona: (24.0 x 0.05)  
- 2 x folia i płyta stroprock gr. 4 cm: 
- strop Ŝelbetowy gr. 14 cm: 
 - tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 

0,500 
1,200 
0,051 
3,500 

  0,285 

1.2 
1.3 
1.2 
1.1 

   1.3 

0,600 
1,560 
0,061 
3,905 

  0,370 
 5,536  6,496 
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- obciąŜenie uŜytkowe 1,500 1.4 2.100 
                                                                                                            
Razem: 

7.286  8.816 

Zestawienie obci ąŜeń dla stropu Teriva 4.0/1 gr. 24cm: 

ObciąŜenia stałe:  [kN/m2]  [kN/m2] 

-  płytki gres: 
- wylewka betonowa zbrojona: (24.0 x 0.05)  
- 2 x folia i płyta stroprock gr. 4 cm: 
- strop Teriva 4.0/1 gr. 24 cm: 
 - tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 

0,500 
1,200 
0,051 
2,680 

  0,285 

1.2 
1.3 
1.2 
1.1 

   1.3 

0,600 
1,560 
0,061 
2,948 

  0,370 
 4,716  5,539 
- obciąŜenie uŜytkowe 1,500 1.4 2,100 
                                                                                                            
Razem: 

6,216  8,816 

Zestawienie obci ąŜeń dla klatki schodowej: 

ObciąŜenia stałe:  [kN/m2]  [kN/m2] 

- płytki gress: 
- c. własny płyty biegowej: (25.0 x (0,15 + 0,5 x 0,166)) 
- tynk cem-wap.: (19.0 x 0.015) 

0,500 
  5,825 

0,285 

1.2 
1.1 
1.3 

0,600 
6,408 
0,370 

 6,583  7,378 
- obciąŜenie uŜytkowe 2,000 1.4 2,800 
                                                                                                            
Razem: 

8,583  10,178 

 

1.1.2   OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: 

A)ZałoŜenia materiałowe. 

− stal zbrojeniowa   A-I  St3S             fyd = 215 Mpa 
A-IIIN BST500S      f

yd
 = 420 Mpa 

   - stal profilowa  A-I              St3S     fyd = 215 MPa 
     - beton                             C16/20(B-20)                  fcd = 10,6 MPa 

 
B) Metody obliczeń konstrukcji. 

Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych (sprawdzony 
został stan graniczny nośności oraz stan graniczny uŜytkowania). 
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1.2. FUNDAMENTY.  

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej stwierdza się iŜ w 
podłoŜu działki występują warunki gruntowe, umoŜliwiające bezpośrednie 
posadowienie przewidywanej rozbudowy. 
W podłoŜu gruntowym na terenie działki do głębokości 3,0-3,5 m p.p.t. występują 
grunty nośne niespoiste  (piaski średnie) oraz grunty organiczne (gleba). Grunty 
w postaci piasków średnich są gruntami nośnymi i dobrze przepuszczalnymi. 
Woda gruntowa występuje na głębokości od 2,8 do 2,9 m p.p.t. i jest poniŜej 
poziomu posadowienia projektowanych fundamentów. 
Wyodrębnione zostały dwie warstwy geotechniczne: 

1. Warstwa Ia –  obejmuje haloceńskie osady eoliczne wykształcone w 
postaci piasków średnich, które występują na całym obszarze badań pod 
warstwą gleby w postaci warstwy o miąszności od 2,5 do 2,6 m. Są to 
grunty suche. Wykazują stan średniozagęszczony, uogólniony normowy 
stopień zagęszczenia wynosi ID=0,50. Grunty te są dobrze 
przepuszczalne, a średni współczynnik filtracji tych gruntów wynosi 
kśr=0,001 m/s. 

2. Warstwa Ib –  obejmuje haloceńskie osady eoliczne wykształcone w 
postaci piasków średnich, które występują na całym obszarze badań pod 
warstwą Ia i do głębokosci 3,5 m p.p.t. gruntów tych nie przewiercono. Są 
to grunty zawodnione. Wykazują stan średniozagęszczony, uogólniony 
normowy stopień zagęszczenia wynosi ID=0,40. Grunty te są dobrze 
przepuszczalne, a średni współczynnik filtracji tych gruntów wynosi 
kśr=0,002 m/s. 

Budowa geologiczna podłoŜa gruntowego jest mało skąplikowana. Dla 
przewidywanej inwestycji ustalono pierwszą kategorię geotechniczną gruntów 
oraz proste warunki gruntowe dla projektowanego obiektu.  
W obiekcie zaprojektowano Ŝelbetowe ławy fundamentowe z betonu C-16/20 
zbrojone stalą A-I i A-IIIN. 
Ławy fundamentowe posadowić na głębokości dostosowanej do głębokości 
istniejących sąsiednich fundamentów na 10-cio centymetrowej warstwie chudego 
betonu. Ławy fundamentowe wykonać o wysokości 40cm i szerokości jak na 
załączonej dokumentacji. Ławy zbroić prętami 4#12 i strzemionami Ø6 co 25cm. 
Z ław fundamentowych wyprowadzić pręty zbrojeniowe dla słupa Ŝelbetowego.  

Zakres projektowanych robót fundamentowych: 

- Przed przystąpieniem do robót fundamentowych naleŜy wstępnie wytyczyć 
obrys dobudowanej części budynku oraz nanieść tzw. „poziom roboczego zera 
budynku”. W obszarze tym zebrać warstwę humusu oraz gruntu nośnego do 
poziomu około -365cm poniŜej projektowanego „zera” budynku. Grunt naleŜy 
zbierać warstwami o niewielkiej miąŜszości odkładając tymczasowo na działce 
inwestora „segregując” poszczególne rodzaje gruntu co umoŜliwi jego dalsze 
wykorzystanie. W miarę postępu robót budowlanych i stwierdzeniu 
iŜ składowanego gruntu nie będzie juŜ moŜna wykorzystać moŜna nadmiar 
gruntu usunąć z placu budowy. Roboty ziemne moŜna prowadzić przy uŜyciu 
cięŜkiego sprzętu ale naleŜy wcześniej przygotować skrócony projekt 
technologii prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną działki (zapoznać się 
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z mapą). Roboty ziemne w zbliŜeniu do istniejących budynków oraz 
infrastruktury podziemnej naleŜy prowadzić ręcznie zwracając uwagę Ŝeby nie 
podkopać istniejących obiektów. 

- Po zebraniu warstwy gruntu do poziomu około -325cm poniŜej projektowanego 
„zera” budynku naleŜy wykonać „ławy murarskie”, nanieś geodezyjnie osie 
budynku i wtedy moŜna przystąpić do dalszego wykonania  
wąskoprzestrzennych wykopów fundamentowych do poziomu około -365cm 
poniŜej projektowanego „zera” budynku zwracając uwagę na projektowane 
szerokości ław fundamentowych. 

- W przygotowanych wykopach naleŜy wykonać warstwę chudego betonu 
o grubości około 10cm a następnie moŜna ułoŜyć projektowane zbrojenie 
dbając o zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia po wykonaniu betonowania 
fundamentów. 

 

UWAGA: 
Prowadząc roboty ziemne naleŜy zwracać uwagę na warunki pogodowe 
poniewaŜ nie wolno dopuścić do zbytniego nawodnienia przygotowanych 
wykopów fundamentowych.  

 
1.3. ŚCIANY BUDYNKU.  

Do wznoszenia murów fundamentowych moŜna przystąpić po ułoŜeniu poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej na ławach fundamentowych. Mury fundamentowe 
zaprojektowano z drobnowymiarowych bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej marki „5”, gr. 25cm, docieplone styropianem ekstrudowanym 
gr. 12cm. Przy wznoszeniu murów fundamentowych naleŜy zwrócić uwagę 
na wykonanie pełnych spoin które dadzą moŜliwość poprawnego naniesienia 
pionowej izolacji przeciwwilgociowej bez konieczności tynkowania murów 
fundamentowych. Nanosząc warstwy pionowych izolacji przeciwwilgociowych 
naleŜy zwrócić uwagę Ŝeby preparat uŜyty do wykonania tychŜe izolacji był 
obojętny w stosunku do styropianu. Pionową izolację przeciwwilgociową naleŜy 
nanosić po zewnętrznej stronie murów fundamentowych-piwnicy.  
Na murach fundamentowych w poziomie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 
posadzek tj. około 304cm poniŜej projektowanego poziomu tzw. „zera” budynku 
ułoŜyć poziomą izolację murów fundamentowych z papy lub folii łącząc 
ją z izolacją posadzek oraz pionową izolacją murów fundamentowych. Następnie 
przemurować do góry na wysokość kondygnacji podziemnej do około 20 cm 
ponad poziom terenu i ponownie wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową 
murów. Wznosząc mury fundamentowe naleŜy przewidzieć i wykonać przejścia 
przez nie elementami instalacji wod-kan i elektrycznej. 
Po wykonaniu murów fundamentowych oraz murów piwnic przestrzeń pomiędzy 
murami do poziomu około -365cm poniŜej powierzchni terenu naleŜy zasypać 
piaskami róŜnofrakcyjnymi lub pospółką zagęszczając warstwami o miąŜszości 
około 15cm do Is=0,95. Wykonując tzw. „obsybkę” murów fundamentowych 
naleŜy wykonywać ją z duŜą starannością zwracając uwagę Ŝeby nie uszkodzić 
mechanicznie wcześniej wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.  
Mury konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano gr. 25[cm] np. z pustaków 
ceramicznych klasy minimum 15 (alternatywnie dopuszcza się inne materiały 
jednak muszą one posiadać klasę minimum 15) na zaprawie cementowo-
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wapiennej marki 5.  
Zewnętrzną część muru ocieplić styropianem wg opisu zawartego w dalszej 
części opracowania.  
Budynek zwieńczony będzie stropodachem "płaskim" schowanym za attyką. 
Płyta Ŝelbetowa oparta będzie na ścianach zewnętrznych za pomocą wieńca 
obwodowego. Wieńce zbroić 4#12 oraz strzemionami f6 max co 25cm. 
 

1.4. KOMINY. 

W rozbudowanej części budynku projektuje się jeden szereg kominów 
wentylacyjnych, który zlokalizowany będzie przy murze wewnętrznym po między 
wiatrołapem a szybem dźwigu osobowego. Projektowany komin wykonany z 
systemowych kształtek kominowych obmurowanych cegłą ceramiczną pełną. 
Kominy w poziomie murów fundamentowych wykonać naleŜy z 
drobnowymiarowych bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Kominy 
wznosić naleŜy równocześnie z wznoszeniem murów fundamentowych 
o identycznym układzie warstw poziomych jak w przypadku murów 
fundamentowych. Kształtki kominowe powyŜej stropu ostatniej kondygnacji 
i ponad połacią dachu naleŜy obmurować cegłą pełną oraz otynkować. Otwory 
wentylacyjne kominów zakończyć wywiewkami.  

Podczas robót budowlanych związanych z wykonaniem komina naleŜy zwracać 
szczególną uwagę na uŜycie cegły pełnej i murowanie na pełnych spoinach oraz 
na dokładne czyszczenie ścianek wewnętrznych komina.  
 

1.5. NADPROśA, PODCIĄGI śELBETOWE:  

W budynku zaprojektowano typowe nadproŜa prefabrykowane L-19, oraz 
podciągi, wieńce i nadproŜa Ŝelbetowe indywidualne betonowane w szalunku 
na placu budowy. Układ i sposób zbrojenia poszczególnych nadproŜy, wieńców i 
podciągów pokazano na rysunkach załączonych w dokumentacji. Elementy 
wykonać z betonu C-16/20. Jako zbrojenie główne uŜyć prętów ze stali  A IIIN-
BST500S,  strzemiona pręty ze stali A I- St3S.  
 
Podci ąg Ŝelbetowy – Poz.0.1 
Przekrój podciągu                                                       h = 34 cm ; b = 25 cm 
Rozpiętość                                                                  L = 4,15 m 
Podciąg wykonać szerokości 25 cm oraz wysokości 34 cm. Zbroić dołem prętami 

4#16, górą 2#12 oraz strzemionami φ 6 co 10 cm. 
 
Belka podestowa – Poz.1.1 
Przekrój belki                                                       h = 40 cm ; b = 25 cm 
Rozpiętość                                                                  L = 4,24 m 
Belkę wykonać szerokości 25 cm oraz wysokości 40 cm. Zbroić dołem prętami 

4#16, górą 2#12 oraz strzemionami φ 8 co 10 cm. 
 
Podci ąg Ŝelbetowy – Poz.1.2 
Przekrój podciągu                                                       h = 60 cm ; b = 25 cm 
Rozpiętość                                                                  L = 4,15 m 
Podciąg wykonać szerokości 25 cm oraz wysokości 60 cm. Zbroić dołem prętami 
5#20, górą 3#30 i dodatkowo w 1/3 wysokości przekroju 2#20 oraz strzemionami 
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czterociętymi φ 8 co 14 cm. 
 

1.6. STROPY.  

W części rozbudowanej budynku, na kondygnacjach oprócz stropu w piwnicy nad 
strefą wejściową na parterze budynku oraz stropodachu nad ostatnią 
kondygnacją na piętrze,  zaprojektowano strop gęstoŜebrowy Teriva 4,0/1 
gr.24cm z rozstawem osiowym belek stropowych 0,60m, który oparto na ścianach 
oraz na podciągach Ŝelbetowych monolitycznych. Betonowanie warstwy 
nadbetonu w stropie naleŜy wykonać jednocześnie z betonowaniem podciągów i 
wieńców Ŝelbetowych. 
Belkom stropu naleŜy zapewnić oparcie na ścianie dł. min. 8cm. Podczas 
układania belek naleŜy podpierać je w zaleŜności od rozpiętości zgodnie 
z wytycznymi producenta stropu. Strefy przypodporowe naleŜy dodatkowo zbroić 
górą wg wytycznych zawartych w instrukcji montaŜu producenta stropu. Belki 
stropu naleŜy opierać na murze za pomocą obwodowego wieńca Ŝelbetowego o 

wym. 25cm x 28cm zbrojonego 4#12 i strzemionami φ 6 co 25cm. Wieniec naleŜy 
opuścić o 4cm w stosunku do projektowanego poziomu oparcia belek stropowych 
i betonować jednocześnie ze stropem. W stropach pod ściankami działowymi 
naleŜy wykonać Ŝebra w postaci podwójnych belek, lub belek Ŝelbetowych 
monolitycznych.  
Strop wykonać wg zaleceń i wytycznych zawartych w instrukcji montaŜu 
producenta stropu. 

W piwnicy pod strefą wejściową do budynku nad częścią pomieszczenia 
technicznego zaprojektowano strop jako monolityczną płytę Ŝelbetową krzyŜowo 
zbrojoną o gr. 14cm. Jako zbrojenie górne płyty zastosować pręty #12 w 
rozstawie co 20cm  ze stali  A IIIN-BST500S , zbrojenie dolne płyty pręty #12 co 
20 cm ze stali  A IIIN-BST500S. Otulina dla prętów zbrojeniowych wynosi 2,0 cm. 

 
1.7. SCHODY. 

Schody zewnętrzne wykonać jako monolityczną płytę Ŝelbetową opartą na 
fundamencie oraz ścianie zewnętrznej. Schody Ŝelbetowe betonowane na placu 
budowy z betonu C-16/20. Płytę biegu i spocznika wykonać gr. 15cm zbroić górą i 
dołem prętami #12 co 10cm ze stali  A IIIN-BST500S, zbrojenie rozdzielcze φ 6 
co 25cm ze stali St3S. Otulina dla prętów zbrojeniowych wynosi 2,0 cm. 

 
W budynku klatkę schodową wykonać jako monolityczną płytę Ŝelbetową opartą 
na ścianach i belkach spocznikowych betonowaną na placu budowy z betonu C-
16/20. Płytę biegu i spocznika wykonać gr. 15cm zbroić górą i dołem prętami #12 
co 10cm, zbrojenie rozdzielcze φ 6 co 25cm ze stali St3S. Belki spocznikowe 
zbroić dołem 4#16, górą 2#12  prętami ze stali  A IIIN-BST500S, strzemiona φ 8 
co 10cm ze stali St3S. Otulina dla prętów zbrojeniowych wynosi 2,0 cm. 

 
1.7.WINDA. 

Projektowana winda osobowa firmy GMV model GL MRL-MC (udźwig 630kg 2 
wejścia, il. osób 8)  zlokalizowana jest w nowoprojektowanej części budynku od 
strony zachodniej.  Zaprojektowano ją tak aby zatrzymywała się na pełnych 
kondygnacjach (na piętrze i parterze) oraz na poziomie terenu - czyli po miedzy 
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kondygnacjami. Dodatkowo windę zaprojektowano jako przelotową, dzięki temu 
osoby niepełnosprawne mają  moŜliwość wsiadania na poziomie terenu z 
zewnątrz budynku, a wysiadać wewnątrz budynku. Kabina windy o wymiarach 
wewnętrznych 1100mmx1400 pozwala na swobodny  przejazd osobom 
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. 
Windę wykonać wg zaleceń i wytycznych zawartych w instrukcji montaŜu 
producenta firmy MVG.  
 
Dopuszcza się moŜliwość zastosowania innego dźwigu osobowego innej firmy, 
przy zachowaniu parametrów windy firmy GMV modle GL MRL (udźwig 630kg 2 
wejścia, il. osób 8 wymiarach wewnętrznych kabiny 1100mmx1400). 
 
Podane w powyŜszym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny produkt 
lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującym konieczne do 
osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równowaŜnych rozwiązań z zastosowaniem produktów 
dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych 
lepszych bądź teŜ co najmniej równych jak parametry proponowanego systemu. 
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu bądź teŜ produktu 
naleŜy uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzoną 
wpisem do dziennika budowy. 

 
1.8. KONSTRUKCJA DACHU. 

W budynku nad ostatnią kondygnacją zaprojektowano stropodach. Konstrukcją 
nośną stropodachu jest monolityczna płyta Ŝelbetowa krzyŜowo zbrojona  gr. 16 
cm, oparta na ścianach zewnętrznych za pomocą wieńca Ŝelbetowego 
obwodowego o wysokości 25 cm i szerokości 25 cm. Jako zbrojenie górne płyty 
zastosować pręty #12 w rozstawie co 14cm  ze stali  A IIIN-BST500S , zbrojenie 
dolne płyty pręty #12 co 22 cm ze stali  A IIIN-BST500S. Wieniec zbroić prętami 
4#12 i strzemionami φ 6 co 25cm. Otulina dla prętów zbrojeniowych wynosi 2,0 
cm. 

1.9. POKRYCIE DACHU.  

Projektowany stropodach o warstwach: płyta konstrukcyjna 16 cm, izolacja PE, 
styropian nadający spadek, styropian laminowany papą przykryty jest papą 
termozgrzewalną (NRO).  

 

1.10. SŁUPY I RDZENIE śELBETOWE. 

W strefie wejściowej w dobudowanej części budynku zaprojektowano słup 
Ŝelbetowy monolityczny betonowany w szalunku na placu budowy. Elementy 
Ŝelbetowe wykonać z betonu C -16/20. Projektowany słup zbroić prętami 8#16 i 
strzemionami φ 6 co 12cm. Jako zbrojenie główne uŜyć prętów ze stali BSt500S, 
a na strzemiona prętów ze stali St3S. 
Wymiary oraz sposób zbrojenia pokazano na rysunkach powyŜszego 
opracowania. Otulina dla prętów zbrojeniowych wynosi 3 cm. 
 

1.11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.  

W budynku zaprojektowano stolarkę okienną i drzwiową PCW dopuszcza 
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się jednak inny rodzaj materiału z którego wykonanie zostanie wmontowana 
stolarka. W pozostawionych w murach otworach osadzić okna z profili PCV 
minimum 5-komorowych. Okna szklić szkłem warstwowym jednokomorowym 
o współczynniku U=1,1W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna 
winien być nie wyŜszy niŜ U=1,8W/m2K. W oknach stosować okucia obwiedniowe 
z moŜliwością czterostopniowego uchyłu. Okna powinny posiadać funkcję 
rozszczelnienia (mikrowentylacja). Wymiary stolarki pobra ć z natury . 
OścieŜnice okien i drzwi mocować do ścian za pośrednictwem kotew stalowych. 
Rozstaw łączników (kotew i wkrętów) na długości ościeŜy winien być nie 
większy niŜ 100cm. Styki ramy okna z ościeŜami uszczelnić pianką 
poliuretanową.  
Drzwi wejściowe do budynku zaprojektowano aluminiowe alternatywnie z PCV. 
Stolarka zewnętrzna w kolorze białym (okna) stolarka drzwiowa brązowa. 
Dopuszcza się inne kolory.  
Szklenie drzwi i okna w klatce schodowej – szkło bezpieczne. 
 

1.12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.  

1.12.1. Ścianki działowe.  
Ścianki działowe wykonać z cegły kratowej bądź z bloczków pianobetonowych. 

 
1.12.2. Docieplenie.  
Ściany zewnętrzne nowo wznoszonego budynku naleŜy celem uzyskania 
wymaganego współczynnika termicznego muru docieplić od zewnątrz poprzez 
zastosowanie bezspoinowych systemów ocieplania BSO. Ocieplenie 
zaprojektowano z płyt styropianowych PS-E, rodzaju FS (styropian 
samogasnący), odmiany 15, o grubości 12cm. 
Przygotowanie podłoŜa do mocowania systemu, mocowanie profili cokołowych 
oraz izolacji powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami technologicznymi dla 
wybranego typu ocieplenia. 
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary 
między płytami szersze niŜ 2 mm dokładnie wypełnione paskami styropianu lub 
specjalną pianką uszczelniającą. W przypadku nierówności, powierzchnię 
styropianu przed kołkowaniem naleŜy wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym i dokładnie oczyścić.  
W przypadku konieczności przerwania prac po ułoŜeniu płyt styropianowych, 
przy okresie przerwy dłuŜszym niŜ dwa tygodnie, przed wznowieniem prac 
naleŜy sprawdzić jakość styropianu. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni 
naleŜy przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie je oczyścić 
z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez 
ptaki, wymagają naprawy poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty 
izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. Ocieplenie 
wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojącej. 

Dylatację między dobudowaną a istniejącą częścią budynku wypełnić wełną 
mineralną. Na dobudowanej części budynku, bezpośrednio od strony 
istniejącego budynku, ocieplenie ściany zewnętrznej o grubości 12cm wykonać 
z wełny mineralnej w pasie 2m od istniejącej części budynku. 
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1.12.3. Tynki zewn ętrzne. 
Tynk zewnętrzny mineralny (np.: firmy KREISEL). 
Tynk nakrapiany (faktura „baranek” 1,5mm) w kolorze białym KREISEL 29985. 
Kolor pasów między okiennych dostosować do odpowiadającego koloru na 
elewacji istniejącej. 

Podane w powyŜszym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny produkt 
lub system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującym konieczne do 
osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równowaŜnych rozwiązań z zastosowaniem produktów 
dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych 
lepszych bądź teŜ co najmniej równych jak parametry proponowanego systemu. 
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu bądź teŜ produktu 
naleŜy uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzoną 
wpisem do dziennika budowy. 

Cokół otynkowany w kolorze ciemnobrązowym (dostosowanym do istniejącej 
części budynku).  

 
1.12.4. Tynki wewn ętrzne.  

Tynki  wewnętrzne  cementowo-wapienne  kategorii III.  

1.12.5. Obróbki blacharskie.  
Wszystkie obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej akrylowanej 
w kolorze brązowym (dostosować do koloru w istniejącej części budynku). 
Alternatywnie inne kolory harmonizujące z istniejącą częścią budynku. Rynny 
φ120 i  rury  spustowe  φ100 z PCV w kolorze brązowym. Alternatywnie inne 
kolory harmonizujące z kolorem w istniejącej części budynku.  
  

1.13. INSTALACJE.  

Rozbudowaną część budynku naleŜy wyposaŜyć w następujące instalacje: 

- elektryczną, 

- instalację odgromową  

- centralnego ogrzewania. 
   

1.14. ZESTAWIENIE POWIERZCHI UśYTKOWYCH:  

 PIWNICA 
         0.1. Klatka schodowa     - 11,35 [m2] 
         0.2. Komunikacja    - 14,08 [m2] 
         0.3. Pomieszczenie techniczne  - 15,34 [m2] 
          

    RAZEM       40,69 [m 2] 
          

        PARTER 
         1.1. Klatka schodowa    - 16,59 [m2] 
         1.2. Komunikacja    - 14,08 [m2] 
         1.3. Wiatrołap     -   7,28 [m2] 
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        1.4. Szyb windy     -  3,04  [m2] 
 

    RAZEM       40,99 [m 2] 
 
 
PIĘTRO 
         2.1. Klatka schodowa    -  16,59 [m2] 
         2.2. Komunikacja    - 14,08 [m2] 
         2.3. Pom. administracyjno-biurowe  - 19,90 [m2] 

 
    RAZEM       50,57 [m 2] 

POW. UśYTKOWA OGÓŁEM                              132,33 [ m2] 
 

1.15. KOLORYSTYKA ELEWACJI : 

-  stolarka okienna i drzwiowa, w kolorze białym, 
-  tynk zewnętrzny cienkowarstwowy firmy KREISEL 29985 biały, oraz 

fragmentami brązowy  -  dostosować do zastosowanego koloru na istniejącej 
części, faktura – baranek 1,5 mm, 

-  cokół budynku w kolorze ciemno brązowym (dostosowany do istniejącej części 
budynku), 

- obróbki blacharskie z blachy stalowej akrylowanej w kolorze brązowym, 
-  rynny i rury spustowe z PCV lub z blachy stalowej akrylowanej w kolorze 

brązowym. 
 

1.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 Właściwości cieplne przegród: 

• Ściana zewnętrzna nowoprojektowana wykonana jako dwuwarstwowa o 
układzie warstw: 

 
Tynk cementowo-wapienny gr.0,015m 

Pustak ceramiczny gr. 0,25m 

Styropian EPS 70-0,040 gr. 0,12m 

Tynk cienkowarstwowy 

o całkowitym współczynniku przenikania U=0,30W/m2K 

• Ściana zewnętrzna nowoprojektowana wykonana jako dwuwarstwowa o 
układzie  warstw: 

 
Tynk cementowo-wapienny gr.0,015m 

Pustak ceramiczny gr. 0,12m 
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Styropian EPS 70-0,040 gr. 0,15m 

Tynk cienkowarstwowy 

o całkowitym współczynniku przenikania U=0,27W/m2K 

• Stropodach nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 

Papa NRO x 2 

Styropian 0,20m 

Folia paroizolacyjna 

Strop wylewany zbrojony 0,16m 

tynk cementowo-wapienny 0,015m 

   o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,21W/m2K 

• Podłoga nad parterem w przestrzeni wejściowej o układzie warstw: 

Parkiet gr. 0,02m 

Wylewka betonowa gr. 0,06m 

Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,02m 

folia przeciwwilgociowa 

Strop Teriva gr. 0,24m 

Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,12m 

o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,24W/m2K 

• Podłoga na gruncie o układzie warstw: 

Piasek róŜnych frakcji zagęszczona warstwami gr. 0,15m 

Gruzobeton zatarty na gładko gr. 0,15m 

1x papa termozgrzewalna 

Styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m 

1x folia przeciwwilgociowa 

Wylewka betonowa zbrojona gr. 0,05m 

Gres 0,02m 

o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=0,30W/m2K 

Okna zewnętrzne o max. współczynniku przenikania U=1,8W/m2K 

Drzwi zewnętrzne o max. współczynniku przenikania U=2,6W/m2K 
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Rodzaj przegrody  Współczynnik 
przenikania ciepła dla 
przyj ętych przegród 

budowlanych 

Współczynnik przenikania 
ciepła wg. WT 2008 dla 

budynku mieszkalnego o 
temp. >16 oC 

Ściana zewnętrzna 
nowoprojektowana 

0,30W/m2K 0,30W/m2K 

Ściana zewnętrzna 
nowoprojektowana 

0,27W/m2K 0,30W/m2K 

Stropodach nad  
ogrzewanymi 

pomieszczeniami 

0,21W/m2K                                             0,25W/m2K 

Podłoga na gruncie 0,30W/m2K 0,45W/m2K 

Podłoga nad strefą 
wejściową 

0,24W/m2K 0,25W/m2K 

Okna zewnętrzne   max.1,8W/m2K 1,80W/m2K 

Drzwi zewnętrzne max. 2,6W/m2K 2,60W/m2K 

Wentylacja : 

Wszystkie pomieszczenia w rozbudowywanym budynku wentylowane grawitacyjnie. 

NaleŜy zapewnić następujące ilości powietrza wentylacyjnego: 

pomieszczenie pomocnicze bez okien-15m3/h 

 Przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

1.17. UWAGI KOŃCOWE. 

- Wszelkie prace powinny być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 
poz. 1256 podczas realizacji budowy kierownik jest zobowiązany do opracowania 
tzw. „planu BIOZ”     

- Przyszły wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały budowlane, które są 
zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
30.04.2004. NR 92 POZ. 881) powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty 
dopuszczalności do stosowania na terenie RP. 

- Podane w powyŜszym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretny produkt lub 
system są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującym konieczne do 
osiągnięcia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równowaŜnych rozwiązań z zastosowaniem produktów 
dowolnego producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych 
lepszych bądź teŜ co najmniej równych jak parametry proponowanego systemu. 
Przed wbudowaniem (zastosowaniem) konkretnego systemu bądź teŜ produktu 
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naleŜy uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzoną 
wpisem do dziennika budowy. 

- Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montaŜu wszelkich 
systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych 
przez producentów poszczególnych systemów oraz zaleceń zawartych 
w niniejszym opracowaniu. Zmiany sugerowanych rozwiązań konstrukcyjnych 
powinny kaŜdorazowo być uzgodnione z projektantem i potwierdzone stosownym 
wpisem do ksiąŜki budowy. 

- Projekt powyŜszy nie narzuca wykonawcy robót, technologii prowadzenia prac 
budowlanych ani uŜycia sprzętu. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych powinien opracować projekt technologii prowadzenia planowanych 
robót budowlanych i uŜycia sprzętu wraz z harmonogramem materiałowo-
sprzętowym uwzględniając w nim swoje moŜliwości techniczno-sprzętowe. 
Przygotowanie harmonogramu oraz projekt technologii prowadzenia prac 
budowlanych naleŜy przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i w razie wątpliwości do akceptacji autorowi projektu w ramach 
nadzoru autorskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, grudzień 2010 rok. 



O P I S    T E C H N I C Z N Y    

O P R A C O W A Ł: mgr   inŜ.  arch.  M a r c i n   G w i s 
                                 mgr   inŜ.  R o m a n   K a ł u Ŝ a 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                        
I OCHRONY ZDROWIA 

 
1.1. NAZWA INWESTYCJI.  

Rozbudowa budynku Domu Dziecka, polegającej na dobudowie klatki schodowej 
oraz dźwigu osobowego (etap I). 

 
1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.  

Rafałówka 2 
nr ewidencyjny działki 349/2 
gmina: Warta 
woj. łódzkie, powiat sieradzki 

 

1.3. INWESTOR.  

Dom Dziecka w Rafałówce 
98-290 Warta 
Rafałówka 2 

 

 

 
1.4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ.  

Marcin Gwis 
Zam. 98-200 Sieradz 
ul. Jagiellońska 14/26 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego według kolejno ści 

realizacji poszczególnych obiektów:  
 

Roboty budowlane zwi ązane z rozbudow ą budynku Domu Dziecka: 

� geodezyjne wytyczenie rozbudowanej części budynku Domu Dziecka, 

� zdjęcie warstwy humusu wraz z wykonaniem wykopów wąsko – 
przestrzennych pod projektowane ławy fundamentowe, 

� wykonanie ław fundamentowych, 

� wykonanie murów fundamentowych-piwnic, 

� wykonanie izolacji przeciwwilgociowych murów fundamentowych-piwnic, 

� wykonanie warstw posadzkowych piwnicy,  

� wykonanie stropów nad piwnicą, 

� wykonanie murów przyziemia, 

� wykonanie stropów nad parterem, 

� wykonanie murów piętra, 

� wykonanie stropów nad piętrem, 

� wykonanie ścian attyki, 

� ułoŜenie warstw pokrycia i ocieplenia dachu, 

� ułoŜenie wewnętrznych instalacji elektrycznych i odgromowych, 

� wykonanie tynków, 

� montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, 

� docieplenie budynków wraz z wykonaniem wypraw zewnętrznych, 

� wykonanie robót wykończeniowych w budynku. 

2) Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:  

� rozbudowany budynek Domu Dziecka, 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:  

� Budynek podlegający rozbudowie,  

4) Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ępowania:  

� zagroŜenie upadku z wysokości ponad 5m podczas wykonywania prac 
budowlanych, 

� zagroŜenie związane z uŜyciem elektronarzędzi, 

� zagroŜenie związane z moŜliwością poraŜenia prądem, 

� zagroŜenie związane z uŜyciem cięŜkiego sprzętu mechanicznego, 
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� zagroŜenie związane z wykonaniem wykopu o głębokości powyŜej 2 
metrów, 

� prace wykonywane bezpośrednio przy istniejącym-rozbudowanym 
budynku, 

� prace wykonywane podczas rozbiórki schodów zewnętrznych oraz 
fragmentu tarasu, 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych:  

� określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

� wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą (odpowiedzialną) poszczególne 
roboty budowlane, 

� przeprowadzić instruktaŜ BHP przy prowadzeniu robót budowlanych 
zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 września 1997r 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych                    
w strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, 
w tym zapewniaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii 
i innych zagro Ŝeń:  

Kierownik budowy  przystępując do realizacji robót i przygotowania 
harmonogramu, zapewni technologię, środki techniczne i organizacyjne do 
realizacji zadania                    w sposób wykluczający zaistnienie 
niebezpieczeństwa i sprawną komunikację, łączność, dla umoŜliwienia 
szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich słuŜb na wypadek poŜaru, 
awarii i innych zagroŜeń. 

Teren budowy  naleŜy oznakować i zabezpieczyć barierkami lub taśmą 
ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niŜ 1,5m. Na 
barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym 
zagroŜeniu. 

Drogi dojazdowe i ci ągi piesze  powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym, nie stwarzającym zagroŜeń dla uŜytkowników. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych pojazdów. 

Miejsca postojowe  na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone 
tylko dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Strefy niebezpieczne  w których istnieje źródło zagroŜenia, naleŜy oznakować 
i wygrodzić. 

Maszyny, urz ądzenia i sprz ęt, który podlega dozorowi technicznemu a jest 
eksploatowany na placu budowy, powinien posiadać dokumenty uprawniające 
do jego eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie 
uprawnienia.  

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne  winny być zapewnione dla 
wszystkich pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej 
technologii rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest ona wykonywana. 
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Informacje te winny znale źć się w planie BIOZ, opracowanym przez osob ę 
przejmuj ącą obowi ązki kierownika budowy obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sieradz, grudzień 2010 rok. 



Technologia 

 
Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafałówce 2 gm. Warta o pomieszczenia 

klatki schodowej oraz dźwig osobowy.  

Do budynku prowadzą główne schody wejściowe znajdujące się od strony 

wschodniej budynku. Na parterze oraz piętrze znajdują się pokoje dziecięce, na 

kaŜdym z pięter znajdują się teŜ łazienki dla dzieci.  Pomieszczenie biurowe, 

pomieszczenie pralni, gabinet dyrektora, psychologa oraz biblioteka znajdują się 

na kondygnacji -1.  Istniejąca kuchnia w budynku Domu Dziecka, zlokalizowana 

na kondygnacji podziemnej. Projektowana rozbudowa nie powoduje Ŝadnych 

zmian w funkcjonowaniu istniej ącego domu dziecka, nie zwi ększa si ę ilość 

osób zatrudnionych ani ilo ść wychowanków – jedynie poprawia 

bezpiecze ństwo i warunki pracy obecnych jego u Ŝytkowników. 

Obiekt zaopatrywany w wodę jest z wodociągu, w wodę ciepłą z istniejącej 

kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.  Odprowadzanie ścieków z budynku 

jest do oczyszczalni rozsączającej na terenie  Domu Dziecka.  

Istniejący Dom Dziecka w Rafałówce jest  obiektem nieuciąŜliwym dla środowiska 

z uwagi na brak emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów technologicznych. 

Odpady powstające w pomieszczeniach Domu Dziecka to głównie odpady 

komunalne bytowe. Odbiór odpadów przez firmę posiadającą zgodę na ich 

przewóz i utylizację.  

W części rozbudowanej budynku Domu Dziecka, znajdują się: 

 

Tabela 1. Pomieszczenia i ich powierzchnia uŜytkowa - piwnica 

nr 
pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia uŜytkowa 

(m2) 
0.1 Klatka schodowa 11,35 
0.2 Komunikacja 14,08 
0.3 Pomieszczenie techniczne 15,34 

Wysokość pomieszczeń piwnicy około 2,49m. 

 

Tabela 2. Pomieszczenia i ich powierzchnia uŜytkowa - parter 

nr 
pomieszczenia 

nazwa pomieszczenia powierzchnia uŜytkowa 
(m2) 

1.1 Klatka schodowa 16,59 
1.2 Komunikacja 14,08 
1.3 Wiatrołap 7,28 

 Wysokość pomieszczeń parteru około 2,77m. 



Tabela 3. Pomieszczenia i ich powierzchnia uŜytkowa - piętro 

nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia 
powierzchnia uŜytkowa 

(m2) 
2.1 Klatka schodowa  16,59 
2.2 Komunikacja 14,08 
2.3 Pom. administracyjno-biurowe 19,90 

Wysokość pomieszczeń pietra około 2,72m. 

Łączna powierzchnia uŜytkowa rozbudowanej części Domu Dziecka wynosi 

132,33m2,  

W celu poprawienia dostępu i udostępnieniu budynku Domu Dziecka w Rafałówce 

dla osób niepełnosprawnych, przedmiotowy budynek rozbudowany będzie o 

pomieszczenia pełniące przede wszystkim funkcję komunikacji.  

Schody zewnętrzne w nowej części budynku zaprojektowano jako jednobiegowe, 

o szerokości uŜytkowej biegu 282cm. Ilość stopni w biegu wynosi 10, wysokość 

stopni 15,2cm i szerokość st. 31cm. Nawierzchnia stopni wykończona będzie 

mrozoodpornymi antypoślizgowymi płytkami. Wysokość projektowanej poręczy 

wynosi 110cm. Na parterze budynku zaprojektowano; wiatrołap - pełni funkcje 

śluzy termicznej. Doświetlony będzie światłem dziennym za pomocą świetlika w 

drzwiach wejściowych. Projektowany korytarz, na kaŜdej z kondygnacji, wewnątrz 

budynku o szerokości 256cm pozwala na swobodną komunikację, oraz 

korzystanie z windy dla osób niepełnosprawnych. Przejście między istniejącą 

częścią budynku a  projektowaną, na poziomie parteru oraz piętra, pozwala na 

korzystanie z klatki schodowej oraz windy wszystkim wychowankom oraz 

pracownikom domu dziecka.  

Winda o powierzchni kabiny 1,64m2, dostępna jest z kaŜdego piętra oprócz piwnic, 

oraz dodatkowo z poziomu terenu z zewnątrz budynku. Ustawienia windy pozwolą 

na swobodne przemieszczanie się miedzy piętrami (oprócz piwnic), wykluczając 

moŜliwość dostania się do budynku osobom nie powołanym i nieuprawnione 

wydostanie się wychowanków na zewnątrz budynku.  

Projektowana klatka schodowa o szerokości biegu 142cm, szerokości spocznika 

155cm oraz o wysokości stopni 16,88cm i 17,33cm, długości stopnia 30cm, 

pozwala na ergonomiczne i komfortowe przemieszczanie się między 

kondygnacjami. Balustrady zaprojektowano o wysokości 110cm. Nawierzchnia 

stopni pokryta będzie terakotą o antypoślizgowej powierzchni oraz odporna na 



ścieranie. Dodatkowo klatka schodowa zaopatrzona jest w wyjście ewakuacyjne, 

bezpośrednio na powierzchnię terenu, ze spocznika na poziomie między piwnicą a 

parterem.  

Pomieszczenie techniczne zorganizowano na kondygnacji podziemnej, dostępne 

bezpośrednio z korytarza, oświetlane światłem sztucznym. Nawierzchnie posadzki 

pomieszczenia technicznego zaprojektowano z terrakoty, pozwalając w łatwy 

sposób utrzymać czystość.  

Dodatkowe pomieszczenie administracyjno-biurowe zaprojektowano na piętrze od 

strony wschodniej budynku, oświetlone światłem dziennym.  

Wszystkie projektowane pomieszczenia wentylowane są za pomocą wentylacji 

grawitacyjnej. Jeden szereg sąsiadujących ze sobą kominów wyprowadzono, przy 

ścianie działowej między wiatrołapem oraz dzwigiem osobowym, ponad połać 

dachu.  

Ogrzewanie pomieszczeń z lokalnej istniejącej kotłowni. Odpowiednia wysokość 

temperatury w poszczególnych pomieszczeniach powinna być utrzymana zgodnie 

z obowiązującymi normami dla pomieszczeń ogrzewanych w budynkach. Grzejniki 

powinny mieć powierzchnię gładką, łatwą do utrzymania w czystości. NaleŜy 

stosować zawory grzejnikowe termoregulacyjne. Na ciągach komunikacyjnych na 

grzejnikach naleŜy stosować osłony, chroniące od bezpośredniego kontaktu z 

elementem grzejnym (stosować obłe krawędzie). W celu utrzymania właściwej 

temperatury wewnątrz obiektu jak równieŜ w celu ochrony przed nadmiernym 

nagrzewaniem pomieszczenia, otwory okienne naleŜy zaopatrzyć w łamacze 

światła. Dla kontroli temperatury wewnątrz, pomieszczenia naleŜy wyposaŜyć w 

termometry.  

Inne: 

1. Materiały budowlane i wykończeniowe winny posiadać atesty higieniczne. 

2. Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach 

gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na 

działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych - przepis ten nie dotyczy działów 

administracyjno - socjalnych. 

3. Parapety podokienne powinny wystawać nie więcej niŜ 3cm poza wykończone 

lico ściany. 



4. Skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystych tafli, powinny być 

oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego 

bezpieczeństwo uŜytkowe w przypadku stłuczenia. 

5. Schody zewnętrzne i wewnętrzne słuŜące do pokonywania wysokości 

przekraczającej 0,5m powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne 

zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. 

6. Schody zewnętrzne i wewnętrzne powinny mieć balustrady lub poręcze 

przyścienne, umoŜliwiające lewo - i prawostronne ich uŜytkowanie. 

7. Wysokość, prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrady powinny mieć 

wymiary: 

- minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy- 1,1m, 

- maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia 

balustrady- 0,12m. 

8. Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemoŜliwiające wspinanie się na nie 

oraz zsuwanie się po poręczy. 

9. Dla potrzeb działania wentylacji grawitacyjnej przewidzieć infiltrację powietrza 

przez otwory nawiewne umieszczone w stolarce okiennej - nawiewniki 

higrosterowane. 

10. Okna w pomieszczeniach powinny posiadać wszystkie elementy otwierane 

(rozwieralne lub rozwieralno- uchylne). 

11. NaroŜniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Tabela 4. Sposób wykończenia pomieszczeń- propozycja. 

nr 
pomieszczenia 

 
nazwa pomieszczenia 

sposób wykończenia powierzchni 

ścian sufitów podłogi 
P I W N I C A  

 
0.1. 
0.2. 
0.3. 

 

 
Klatka schodowa 
Komunikacja 
Pomieszczenie techniczne 
 

do wysokości 
2,05m 

lamperia olejna 
matowa, 

powyŜej farba 
emulsyjna 

farba 
emulsyjna 

gres, wykonać 
cokół 

przyścienny  
o wysokości 

10cm 

P A R T E R 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

 

 
Klatka schodowa 
Komunikacja 
Wiatrołap 
 

do wysokości 
2,05m 

lamperia olejna 
matowa, 

powyŜej farba 
emulsyjna 

farba 
emulsyjna 

gres, wykonać 
cokół 

przyścienny  
o wysokości 

10cm 

P I Ę T R O 
 
 

2.1. 
2.2. 

 
 

Klatka schodowa 
Komunikacja 
 

 
do wysokości 

2,05m 
lamperia olejna 

matowa, 
powyŜej farba 

emulsyjna 
 

farba 
emulsyjna 

 
 

gres, wykonać 
cokół 

przyścienny  
o wysokości 

10cm 
 

 
2.3. 

 

 
Pom. administracyjno-biurowe 
 

farba 
emulsyjna 

farba 
emulsyjna 

gres, wykonać 
cokół 

przyścienny o 
wysokości 

10cm 
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             OPIS TECHNICZNY 
 
INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  ROZBUDOWY 
DOMU DZIECKA W RAFAŁÓWCE ETAP PIERWSZY 
 
 

1. Zakres  opracowania 
 

Zakresem opracowania objęto następujące instalacje : 

• Oświetlenia podstawowego  

• Zasilania gniazd wtykowych i obwodów 230 V 

• Ochrony od poraŜeń 

• Instalacja odgromowa 

 

2. ZałoŜenia projektowe : 

 

Zgodnie z informacjami inwestora , przedstawionymi ofertami i załoŜonym 

schematem technologicznym funkcjonowania obiektu przyjęto następujące 

zestawienie mocy zainstalowanej : 

 

MASZYNOWNIA WINDA  zasilanie windy U=400V, P=11kW 

OŚWIETLENIE    U=230V, P= 1,8kW 

GNIAZDA WTYKOWE 230V, P= 4,8kW  

-------------------------------------------------- 

 Sumaryczna moc zainstalowana wynosi Pi= 17,6kW   Prąd obciąŜeniowy Ii=30A  

 Przyjmujemy: 

współczynnik jednoczesności dla oświetlenia k = 0,8  

współczynnik jednoczesności dla gniazd wtykowych k = 0,2   

 Stąd moc przyłączeniowa zapotrzebowana pierwszego etapu rozbudowy  

wynosi  P = 13,5kW  

 Zabezpieczenie główne instalacji za licznikiem  Ib = 40A 

 Z uwagi na planowaną rozbudowę przyjmujemy :  

            Kabel zasilający minimum YKXSŜo 5x16mm² 0,6/1kV 

 

 



 

3. Dane  elektroenergetyczne zasilania: 

 

Rozbudowywany budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza umieszczonego na 

zewnątrz budynku. Moc umowna istniejącego przyłącza wynosi 15kW, a 

zabezpieczenie główne 40A. Projektowana rozbudowa zwiększa w pierwszym etapie 

moc zapotrzebowaną o 13kW. Planowana rozbudowa drugiego etapu zwiększy moc 

zapotrzebowaną do 16kW. W związku z tym naleŜy wystąpić z wnioskiem  o zmianę 

warunków przyłączenia do sieci i mocy przyłączeniowej do lokalnego Gestora Sieci. 

Napięcie sieci zasilającej = 400/230V prądu przemiennego, mocy przyłączeniowej 

docelowej 32kW . 

Rozdzielnię główną  RG  zasilającą  projektowaną rozbudowę wykonać zgodnie z 

schematem. Projektowana rozdzielnia RG przewiduje planowaną rozbudowę w dwóch 

etapach . Zasilanie rozdzielni głównej RG wykonać kablem minimum  

YKXSŜo 5 x  16mm² w osłonowej rurze AROTA. Rozdzielnie główną doziemić  

przez  połączenie dodatkowe głównej szyny PE z uziomem otokowym bednarką 

ocynkowaną  FeZn 30x4mm².  Jako wyłącznik  przeciwpoŜarowy w rozdzielni RG 

zastosować rozłącznik izolacyjny DPX125A z wyzwalaczem napięciowym 

wzrostowym sterowanym wyłącznikiem umieszczonym przy wejściach do budynku. 

W rozdzielni głównej RG zastosować drugi stopień ochrony przepięciowej przez 

zastosowanie ograniczników przepięć typu ON300 (LEGRAND). 

 

4. Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego  i  ewakuacyjnego 

 

Do wyznaczenia ilości opraw oświetleniowych przyjęto załoŜenia następujących 

wielkości średniego natęŜenia oświetlenia  

• Pomieszczenia administracyjno biurowe 300 lx 

• WC sanitariaty nie mniej niŜ 200 lx 

• Korytarze 200 lx 

Instalację elektryczną wykonać przewodami YDYp 3x1.5mm²/750V ;                     

YDYp 4x1.5mm²/750V ; układanymi pod tynkiem oraz przewodem  

YDY 3x1.5mm²/750V na uchwytach lub korytkach instalacyjnych w zaleŜności od 

obwodu i  jego przeznaczenia oraz lokalizacji. 



Wyłączniki instalować na wysokości 1,3m nad podłogą. Instalację oświetleniową i 

gniazd wykonać w układzie przelotowym (bez puszek połączeniowych i rozgałęźnych) 

z wykorzystaniem osprzętu licencyjnego firmy LEGRAND  lub innej spełniającej 

wymogi normatywne dla projektowanych pomieszczeń. Projektowane  rozmieszczenie 

opraw wg rysunku instalacyjnego. W pomieszczeniach administracyjno biurowych 

zaprojektowano jako oświetlenie podstawowe oprawy rastrowe RASTRA 302 .  

Na korytarzach komunikacyjnych projektuje się oprawy OCEANIK OF-136 . 

Instalację wykonać i ułoŜyć metodą  podtynkową. Instalację lamp oświetleniowych 

awaryjnych wykonać przewodem YDY4x1.5mm² uwzględniając nieprzerywalne 

obwody zasilające opraw awaryjnych . Na korytarzach komunikacyjnych ,  klatce 

schodowej wykonać oświetlenie z blokiem światła awaryjnego 3 godzinnego 

rozmieszczone zgodnie z projektem . Oprawy z blokiem światła awaryjnego oznaczyć 

Ŝółtym paskiem.  

W pomieszczeniach administracyjno biurowych zlokalizowanych w piwnicy 

zastosować oprawy o stopniu ochrony IP64  OCEANIK OF-236 /ELGO/. 

Rozmieszczenie punktów świetlnych i gniazd wtykowych skonsultować z inwestorem 

przed ich wykonaniem z uwagi na rozmieszczenie i rodzaj wyposaŜenia.  Oprawy 

stosować z kompensacją mocy biernej. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się 

sterowane wyłącznikiem zmierzchowym. Jako oświetlenie zewnętrzne projektuje się  

oprawy kinkietowe plafoniery hermetyczne SELIA 2240C umiejscowione w pobliŜu 

wejść do budynku. W związku z planowaną rozbudową w dwóch etapach instalacje na 

korytarzach komunikacyjnych wykonać w sposób umoŜliwiający rozbudowę w 

drugim etapie. 

 

5.   Instalacja zasilania obwodów jednofazowych i trójfazowych  

 

Gniazda z bolcem ochronnym w  pomieszczeniach administracyjno biurowych w 

piwnicach instalować na wysokości 1,1m od podłogi . W pomieszczeniach 

administracyjno biurowych na parterze i piętrze gniazda z bolcem montować na 

wysokości 0,3m od podłogi. Obwody jednofazowe oraz gniazd wtykowych wykonać 

przewodem YDYp 3 x 2,5mm² /750 oraz przewodem YDY 3 x 2.5mm² /750 

układanymi pod tynkiem lub na uchwytach w zaleŜności od przeznaczenia obwodów . 

Obwody gniazd wtykowych pogrupować w taki sposób aby obciąŜyć wszystkie fazy . 



Zasilanie maszynowni windy wykonać przewodem YKXS 5x10mm² zgodnie z 

wytycznymi producenta i wykonawcy windy. Z maszynowni windy wyprowadzić 

sygnały alarmowe i doprowadzić linię telefoniczną zgodnie z wymogami producenta 

windy. Jako oświetlenie windy zastosować oprawę OCEANIK OAF 218  z modułem 

awaryjnym 3h. Oprawę zamontować w stropie nad platformą. 

Oprawa świeci się cały czas, bez jej wyłączania.   

W związku z planowaną rozbudową w dwóch etapach instalacje zasilające na 

korytarzach komunikacyjnych  wykonać w sposób umoŜliwiający rozbudowę w 

drugim etapie i moŜliwość zasilania z rozdzielni głównej pozostałych obwodów. 

 

      6.   Instalacja przeciw poraŜeniowa i połączeń wyrównawczych 

 

Jako system dodatkowej ochrony od poraŜeń zaprojektowano wyłącznik 

róŜnicowoprądowy w wszystkich obwodach gniazd wtykowych i oświetleniowych o  

I wył. < 30mA oraz wyłączniki nadprądowe . Wszystkie części przewodzące instalacji 

tj. rozdzielnie , obudowy urządzeń i bolce ochronne gniazd wtykowych muszą być 

połączone z uziemionym punktem układu zasilania przy pomocy przewodów 

ochronnych PE . 

 

7.   Instalacja odgromowa 

 

Wokół  dobudowanego budynku  naleŜy  wykonać otok z płaskownika FeZn30x4 na 

głębokości minimum 0,6m od powierzchni gruntu w odległości 1,0m od fundamentu . 

Z nowo  budowanego otoku wyprowadzić dwa  złączy kontrolnych na wysokość 1.2m 

nad poziom gruntu zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej. Nowo budowany otok 

połączyć z istniejącą instalacją odgromową z istniejącym otokiem przez spawanie. 

Połączenia spawane przed zasypaniem zabezpieczyć antykorozyjnie.  

Z uziomem trwale połączyć stalowe elementy konstrukcyjne budynku. Z złączy 

kontrolnych poprowadzić drutem FeZn Ф 8mm na specjalnych uchwytach przewody 

odprowadzające i przy pomocy złączy rynnowych połączyć z nimi metalowe części 

dachu. Na dachu wykonać zwody poziome drutem FeZn Ф 8mm na specjalnych 

uchwytach. Nowobudowane zwody połączyć z istniejącymi. Całość połączyć w jeden 

system. Kominy zabezpieczyć iglicą kominową AN- 90B. 

Oporność uziomu nie moŜe przekraczać wartości 20 Ω.  



Z uziomu fundamentowego wyprowadzić bednarką FeZn 30x4 główną szynę 

wyrównującą  do rozdzielni głównych RG.  

 

 

8.   Uwagi końcowe 

 

•••• Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami zarządzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonywania i odbioru robót budowlano montaŜowych. 

•••• Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary ochrony 

przeciwporaŜeniowej i oporności izolacji a wyniki potwierdzić protokółami. 

•••• Po wykonaniu instalacji odgromowej naleŜy wykonać pomiary i określić 

oporność rzeczywistą uziomu a wyniki potwierdzić protokółami. 

•••• Wykonać pomiary natęŜenia oświetlenia a wyniki potwierdzić protokółem.  

•••• Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą posiadać 

atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie jako materiały budowlane w 

Polsce. 

•••• Wszystkie instalacje elektryczne objęte tym projektem oraz niniejszy opis 

winny być rozpatrywany z projektami i opisami innych branŜ 

•••• Całość zadania moŜe wykonać osoba zakład upowaŜniony przy zastosowaniu 

wszystkich zasad norm przepisów .  

•••• Maszynownia windy musi być zabezpieczona przed dostępem osób 

nieuprawnionych i trzecich. 

 

 

 



DOM DZIECKA RAFAŁÓWKA
15.12.2010

Edytor Zbigniew Neuberg
Telefon

faks
e-Mail

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0.3 / Podsumowanie
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4.32 m0.00 1.08 3.24

3.65 m

0.00

1.83

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 295 145 451 0.493
Podłoga 20 222 148 291 0.664
Sufit 70 142 63 481 0.439
Ściany (4) 50 175 93 434 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 25 20
Dolna ściana 23 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.91 W/m² = 3.70 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 15.77 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  [lm] P [W]

1 2 ELGO ES-WO0027-18 OCEANIC / OFe-236 (1.000) 6700 86.0
W sumie: 13400 172.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1



DOM DZIECKA RAFAŁÓWKA
15.12.2010

Edytor Zbigniew Neuberg
Telefon

faks
e-Mail

POMIESZCZENIE 2.8 / Podsumowanie
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5.82 m0.00 1.46 3.97 4.37

4.31 m

0.00

1.08

2.01

3.23

Wysokość pomieszczenia: 2.720 m, Wysokość montażu: 2.720 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:56

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 377 77 694 0.204
Podłoga 20 313 118 433 0.376
Sufit 70 57 41 67 0.722
Ściany (6) 50 122 40 297 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.37 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.83 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  [lm] P [W]

1 3 ELGO ER-WO0029-40 RASTRA / RASTRA 302PPE (1.000) 6700 72.0
W sumie: 20100 216.0

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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Na dachu  wykonać zwody  poziome na uchwytach

Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnieUWAGA :
Złącza kontrolne wyprowadzić na wysokość 1,3m

Z uziomu otokowego wyprowadzić doziemienie głównej szyny  PE

do rozdzielni głównej RG 

Przewody odprowadzojące wykonać na uhwytach 

Połączenie spawane

Istniejąca część otoku FeZn30x4
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Połączenie do PE w RG

Połączyc z istniejąca częścią zwodów poziomych

Kominy zabezpieczyć iglicą kominową AN-90B

Iglica kominowa AN-90B
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Karta katalogowa oprawy OCEANIC OF-136
PKWiU 

•   przeznaczona do oświetlania wnętrz przemysłowych, 

łazienek, pomieszczeń warsztatowych i innych o dużej 

wilgotności i zapyleniu.

•   montować można do podłoża o normalnej palności

•   do pracy ciągłej przy temp. do 25°C (chwilowo do 35°C)

•   do jednej świetlówki prostej 36W

•   oprawa produkowana w wersji do oświetlenia awaryjnego 

(OCEANIC em OAF-136)

 

 

 

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

•  obudowa rurowa wykonana z poliwęglanu (ochrona przed udarami IK10)

•  stalowa płyta montażowa malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym, 

służy również za odbłyśnik

•  boczki (pokrywy) wykonane z tworzywa, zamykające czoła obudowy

•  dwie obejmy (uchwyty) wykonane z poliwęglanu

Krzywe luminancji granicznych oprawy Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna

W

kg

230

44

>0,85

I

IP64

2,5

0.77

V

300

330

60

30

90270

120240

[cd/1000 lm] 210 180 150

Schemat połączeń elektrycznych

31.50.25-32.11

EELLGGOO Lighting Industries Spó ka Akcyjna 
09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98,  tel. (0 24) 235 20 01 do 03,  fax (0 24) 235 71 73  www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu   e-mail:elgo@elgo-li.pl 



Karta katalogowa oprawy OCEANIC OF-218
PKWiU 

•   przeznaczona do oświetlania wnętrz przemysłowych, 

łazienek, pomieszczeń warsztatowych i innych o dużej 

wilgotności i zapyleniu.

•   montować można do podłoża o normalnej palności

•   do pracy ciągłej przy temp. do 25°C (chwilowo do 35°C)

•   do dwóch świetlówek prostych 18W

•   oprawa produkowana w wersji do oświetlenia awaryjnego 

(OCEANIC em OAF-218)

     

    

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

•  obudowa rurowa wykonana z poliwęglanu (ochrona przed udarami IK10)

•  stalowa płyta montażowa malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym, 

służy również za odbłyśnik

•  boczki (pokrywy) wykonane z tworzywa, zamykające czoła obudowy

•  dwie obejmy (uchwyty) wykonane z poliwęglanu

Krzywe luminancji granicznych oprawy Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna

W

kg

230

44

>0,85

I

IP64

2,1

0.60

V

300

330

60

30

90270

120240

[cd/1000 lm] 210 180 150

Schemat połączeń elektrycznych

31.50.25-32.11

EELLGGOO Lighting Industries Spó ka Akcyjna 
09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98,  tel. (0 24) 235 20 01 do 03,  fax (0 24) 235 71 73  www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu   e-mail:elgo@elgo-li.pl 



Karta katalogowa oprawy OCEANIC OF-236
PKWiU 

• przeznaczona do oświetlania wnętrz przemysłowych, 

łazienek, pomieszczeń warsztatowych i innych o dużej 

wilgotności i zapyleniu.

• można montować do podłoża o normalnej palności

• do pracy ciągłej przy temp. do 25°C (chwilowo do 35°C)

• do dwóch świetlówek prostych 36W

•   oprawa produkowana w wersji do oświetlenia awaryjnego 

(OCEANIC em OAF-236)

 

 

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

•  obudowa rurowa wykonana z poliwęglanu (ochrona przed udarami IK10)

•  stalowa płyta montażowa malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym, 

służy również za odbłyśnik

•  boczki (pokrywy) wykonane z tworzywa, zamykające czoła obudowy

•  dwie obejmy (uchwyty) wykonane z poliwęglanu

Krzywe luminancji granicznych oprawy Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna

W

kg

230

88

>0,85

I

IP64

4,1

0.68

V

300

330

60

30

90270

120240

[cd/1000 lm] 210 180 150

Schemat połączeń elektrycznych

31.50.25-32.11

EELLGGOO Lighting Industries Spó ka Akcyjna 
09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98,  tel. (0 24) 235 20 01 do 03,  fax (0 24) 235 71 73  www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu   e-mail:elgo@elgo-li.pl 



EELLGGOO Lighting Industries Spó ka Akcyjna 
09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98,  tel. (0 24) 235 20 01 do 03,  fax (0 24) 235 71 73  www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu   e-mail:elgo@elgo-li.pl 

- napi cie zasilania                   230V 

- pobór mocy                             W

- wspó czynnik mocy                0,

- klasa ochronno ci                          I 

- stopie  ochrony                      IP 20 

- masa                                    kg 

- sprawno wietlna              %
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1 dz. = 50cd/1000ml
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PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

•  podstawa i ramka z ABS w kolorze bia³ym

•  mleczny klosz z polimetakrylanu metylu 

•  uszczelka poliuretanowa wylewana bezpoœrednio na podstawie

•  osprzêt elektryczny zamontowany na p³ycie monta¿owej z 

   blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bia³y

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

WYKRES ŒWIAT£OŒCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

09-500 Gostynin,  ul. Kutnowska 98,  www.elgo.pl,  www.elgo-li.pl

•  oprawa œcienno-sufitowa do oœwietlania ci¹gów komunikacyjnych,

   klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeñ gospodarczych,

   pomieszczeñ sanitarnych, elewacji budynków, itp.

•  przeznaczona do dwóch œwietlówek ko³owych T5: 22W + 40W

•  wyposa¿ona w statecznik elektroniczny

•  mocowana bezpoœrednio do pod³o¿a o normalnej palnoœci za pomoc¹

   ko³ków rozporowych

Karta katalogowa plafoniery SELIA 2240C, bia³y, 2GX13

- napiêcie zasilania                  230V

- pobór mocy                            65W

- wspó³czynnik mocy                 0,98

- klasa ochronnoœci                         I

- stopieñ ochrony                     IP 65

- trzonek lampy                     2GX13

- masa                                   1,55kg

PKWiU   31.50.25-31.11
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