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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez Zama wiajgcego
Budowa budynku portierni na terenie MPWIK w Sieradzu
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W ramach robot budowlanych nalezy wykonac:

- roboty rozbiorkowe na istniejgcym budynku placowki
- roboty posadzkowe

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie i oktadzinowe

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych i robot
tymczasowych

- zabezpieczenie miejsca robot
- zabezpieczenie komunikacji do pomieszczenh biurowych,
- doprowadzenie do stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych,

- zabezpieczyc¢ teren wokot budynku oraz plac sktadowania materiatdw przed dostepem
0s0b trzecich.

1.4. Informacje o miejscu robot

Miejsce robdt zlokalizowane jest w podpiwniczeniu istniejacego budynku Placowki
Opiekunczo Wychowawczej. Jest to korytarz komunikacyjny do pomieszczen
biurowych i technicznych

1.4.1. Przekazanie miejsca rtobot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie rob6t budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie miejsca robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsce robot wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatdw przed dostepem 0s6b trzecich
w catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie
podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wiasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzgdzenia, takie jak rurociagi, kable
itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona s$rodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdot Wykonawca
bedzie:
- Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na:
* Lokalizacje warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych.
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow, ciekow wodnych i wpustow deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywac sie w sposob legalny wszelkich
odpadow wytworzonych w toku prac optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na
placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materialtdbw odpadowych wykonawca
musi posiada¢ swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdbw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb witasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. poz. PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktory
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bedzie regularnie oprézniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g - nazwy i kody

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i

45215000-7 . A ~ . :
spolecznej, oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45321000-3 Izolacje cieplne

45430000-0 Pokrywanie podtédg i scian

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1.6. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidiowo  zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik

Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,

kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w

spos6b jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajgcemu.

W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu

rownowaznego zamawiajacy uzna, ze wyréb spetnia wymogi okreslone w kosztorysie

naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametréw
materiatdw, wyrobow okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowaé cechy, parametry techniczne stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)
potwierdzajgcym spetnienie przez material, wyrob wymogow postawionych przez
Zamawiajgcego

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materialdow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robaot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu robdt w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem robdt w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla
ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi
dokumentami dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkOéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentacji
projektowych:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét,

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"
wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji rob6ot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wkasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

- projekt budowlany,

- kosztorysy na roboty budowlane, przedmiar robat,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

5.3. Zgodno $¢é Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenh w Dokumentacii
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i

6



dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robot do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegoélno sci:

- Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,



- Wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.2. Rejestr obmiaroéw

Przewidziano ryczattowe rozliczenie robot

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowig zatgcznik do odbioru robot. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- Protokoty odbioru robat,

- Protokoty narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr wstepny,
- Odbior kohcowy.

7.1. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér ko Acowy robot

Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan ioceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru ko ncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1. Odbior koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w cato$ci.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiaj gcemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robét
wpisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli Zamawiaj acy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie
7 dni od daty jego dokonania, oznacza¢ to bedzie milczace potwierdzenie
gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych rob6t zanikajgcych,
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protoko6t zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiaj gcego 0O usunieciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru rob6t zakwestionowanych
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uprzednio jako wadliwe.

7. W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego.
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