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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamowienia nadana przez zama wiaj acego

Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Rafatdwce dobudowa klatki schodowej oraz dzwigu
osobowego (Etap 1).

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z rozbudowg budynku Domu Dziecka w Rafatéwce, dobudowa klatki schodowej
oraz dzwigu osobowego (Etap 1) i wszelkich robot zwigzanymi ze zmianami na terenie
inwestycji.

1.2.1.1 Roboty rozbiérkowe

- czesciowe rozebrani balustrady na tarasie

- rozbidérka fragmentu istniejgcego tarasu oraz schodéw wejsciowych w szczycie
budynku, wraz ze scianami ostaniajgcymi, stupami podpierajgcymi oraz fundamentami
- rozebranie rur spustowych, rynien oraz obrébek blacharskich z czesci istniejgcego
budynku przylegajacej do projektowanej rozbudowy

- wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej ze sciany szczytowej istniejgcego
budynku

- rozkucie otworow drzwiowych pod projektowane przejscia tgczace istniejacy budynek
Z nowo projektowang dobudowg

- rozebranie nawierzchni asfaltowej o obszarze niezbedym do wykonania inwestycji

- wywOz gruzu i elementow z rozbiorki na wysypisko

1.2.1.2 Roboty ziemne i fundamentowe

- zebranie warstwy humusu oraz gruntu nosnego do poziomu posadowienia budynku
- wykonanie podktadéw z betonu C8/10 (B-10) pod projektowane tawy fundamentowe
- utozenie zbrojenia oraz betonowanie taw fundamentowych betonem C16/20 (B-20)

- zagruntowanie roztworem asfaltowym poziomych powierzchni taw fundamentowych
oraz utozenie dwuch warstw papy na lepiku

- wykonanie muréw fundamentowych z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych za
zaprawie cementowej marki ,,.5”

- utozenie poziomej izolacji muréw fundamentowych z papy na lepiku w poziomie

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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izolacji posadzek

- trzywarstwowe izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych wykonane z
dyspersyjnych mas asfaltowych

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm klejonych
do podtoza na lipik dyspersyjny

- ostrozne obsypanie $cian piwnic piaskiem lub pospoétkg zageszczajac warstwami o
migzszosci okoto 15 cm do 1s=0,95

- wywiezienie ziemi z wykopu poza teren budowy

1.2.1.3 Roboty murarskie

- zamurowanie otworOw po zdemontowanej stolarce okiennej i drzwiowej w $cianie
szczytowej istniejgcego budynku

- wymurowanie scian konstrukcyjnych nadziemia z pustakow ceramicznych klasy
minumum 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5

- utozenie w murze prefabrykowaych nadprozy nad projektowanymi otworami okiennymi
i drzwiowymi

- wykonanie komindw wentylacyjnych z systemowych ksztattek kominowych

- wymurowanie scianek dziatowych oraz obmurowanie kominéw cegtg ceramiczng

- obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach

1.2.1.4 Elementy zelbetowe

- wykonanie wiehcow i podciggow zelbetowych z betonu C-16/20

- wykonanie stupa zelbetowego z betonu C-16/20 w strefie wejsciowej w dobudowane]
czesci budynku

- wykonanie schodow zewnetrznych oraz wewnetrznej klatki schodowej zelbetowej z
betonu C-16/20, ptyta biegu i spocznika gr. 15 cm

- wykonanie stropu gestozebrowego Teriva 4,0/1 gr. 24 cm nad pomieszczeniami piwnic
(oprécz stropu na strefg wejsciowa) oraz nad pomieszczeniami parteru

- wykonanie stroponachu z monolitycznej piyty zelbetowej z betonu C-16/20 gr. 16 cm

- wykonanie czapki betonowej na kominie

- wykonanie zadaszenia z ptyty zel-betowej nad tylnym wejsciem do budynku

1.2.1.5 Docieplenie i pokrycie dachu

- utozenie folii paroizolacyjnej na powierzchni stropodachu

- utozenie ptyt i klindw ze styropianu EPS 100-038 nadajgcych spadek potaci dachowe]
w zakresie rubosci od 5 do 20 cm

- docieplenie stropodachu styropianem EPS 100-038 gr. 20 cm jednostronnie

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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okleinowanego papa

- utozenie izoklinéw stropianowych 100/100 mm laminowanych papg na potgczeniu
Scian attyki z potacig dachu

- pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
obrobek z papy

- wykonanie listwy dociskowej z blachy powlekanej dociakajacej obrobke z papy
termozgrzewlanej do $cian attyki

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, pas pod- i nadrynnowy,
obrdbka szybu windy oraz daszku nad wejsciem

- montaz rynien fi 150 i rur spustowych fi 120 z PCW

- zamontowanie wywietrzakéw dachowych na kominach

1.2.1.6 Podto za i posadzki

- wykonanie podkiadu z piasku lub pospoiki ubijanej warstwami do pizomu ok. -315 cm
ponizej projektowanego ,zera” budynku

- wykonanie podktadéw betonowych lub gruzobetonowych gr. 15 cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej pod posadzka piwnic
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii pod posadzki na parterze i pietrze

- izolacje pod posadzki z ptyt styropianowych odmiany EPS 100-038 o grubosci w
zaleznosci od potrzeb 2, 10 lub 15 cm

- utozenie na styropianie warstwy odcinajgcej z folii

- wykonanie wylewki betonowej gr. 5 cm w piwnicy i 6 cm na parterze i pietrze zbrojonej
siatkg stalowg

- obtozenie schodow zewnetrzych i wewnetrznych oraz posdzek piwnicy ptytkami GRES
wraz z cokolikami

- wykonanie parkietu z klepek debowych na parterze i pietrze wraz z cyklinowaniem i
lakierowaniem jedng warstwg lakieru podktadowego i trzema warstwami lakieru

wierzchniego oraz montazem listew debowych

1.2.1.7 Tynki i oktadziny wewn etrzne

- uzupetnienie tynkow wraz z poszpachlowaniem na uprzednio zamurowanych
otworach drzwiowych i okiennych

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. Il na scianach i sufitach w czesci
dobudowanej

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych, dwuwarstwowych na $cianach i sifotach

- gruntowanie podtozy $cian i sufitdw preparatem gruntujgcym

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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- dwukrotne malowanie scian farbami ftalowymi — wykonanie lamperii

- trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitow

1.2.1.8 Stolarka okienna i drzwiowa

- osadzenie w murze oscieznic stalowych oraz skrzydet drzwiowym
wewnatrzlokalowych

- osadzenie w murze okien z profili PCV minimum 5-komorowych szklone szkiem
warstwowym jednokomorowym o wsp. U=1.1 W/m2K

- montaz drzwi aluminiowych ognioodpornych o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60

- osadzenie w murze podokiennikow drewnianych

1.2.1.9 Roboty zewn etrzne

- wykonanie tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l na powierzchniach
nie docieplonych

- montaz listwy cokotowej do Scian z cegiet i pustakdéw ceramicznych

- wykonanie dylatacji z welny mineralnej gr. 2 cm uktadanej na sucho pomiedzy czescig
istniejgcg a dobudowang

- wykonanie docieplenia scian z wetny mineralnej gr. 12 cm w pasie 2 m od istniejgce;j
czesci budynku

- wykonanie docieplenia scian i sufitdw z ptyt styropianianowych gr. 12 cm odmiany
EPS 70-040

- mocowanie piyt styropianowych oraz z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow

- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg

- zatpnienie jednej warstwy siatki zbrojeniowej do docieplen

- zatopienie dodatkowej warstwy siatki do wys. 2 m od poziomu terenu oraz w strefie
wejscia do budynku na wysokos¢ 2 m od poziomu posadzki

- wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych o fakturze baranek i uziarnieniu
1,5 mm — tynk barwiony w masie badz malowany farbami silikatowymi lub silikonowymi
zgodnie z kolorystykg nawigzujacg do elewacji czesci istniejgce;j

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej na podokiennikach, murze attyki
oraz krawedzi spocznika w strefie wejsca do budynku

- montaz balustrad schodowych przy schodach zewnetrznych oraz na wewnetrznej
klatce schodowej

- wykonanie opaski wokot dobudowanej czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm

1.2.1.10 Monta z windy
- dostarczenie i montaz windy typu GL MRL-MC firmy GMV o udzwigu 630 kg

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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1.2.2. Roboty sanitarne

1.2.2.1. Monta z instalacji centralnego ogrzewania.

- wpiecie przewoddéw do instalacji c.0. w kottowni

- wykonanie instalacji c.0. w piwnicach pod sufitem w posadzce oraz w bruzdach z rur
miedzianych twardych taczonych za pomoca lutu miekkiego,

- wykonanie podejs¢ do grzejnikdw

- izolacja przewodow prowadzonych w piwnicach izolacjg Thermaflex FRZ o grubosci
izolacji 20 mm

- izolacja przewodow prowadzonych w posadzce i w bruzdach otuling Thermacompact
IS10 0 gr. 6 mm

- montaz grzejnikdw, zaworow i glowic termostatycznych, zaworow odcinajgcych oraz
zaworow odpowietrzajgcych

- przeprowadzenie proby szczelnosci, regulacja zaworow termostatycznych

1.2.3.Instalacje elektryczne.
1.2.3.1. Wykonywanie robot

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych nalezy zachowac nastepujacq
kolejnosc¢ robot:

- wykonac tymczasowa linie zasilania placu budowy

- wykonac trasowanie przewodow

- wykonac kucie bruzd pod przewody elektryczne zachowujac zasady BHP

- wykona¢ mocowanie uchwytéw n/t do rurek i korytek instalacyjnych

- wykonac $lepe otwory pod puszki instalacyjne

- wykonac konfiguracje ztozeniowa rozdzielni z ich montazem

- wykonac¢ nowe instalacje elektryczne zgodnie z projektem

- wykona¢ montaz osprzetu i opraw

- wykonac podtaczenie i uruchomienie urzgdzen

- wykonac podtaczenia urzadzen wentylacyjnych

- wykonac potgczenia wyrownawcze pomiedzy instalacjami CO CW w pomieszczeniach
lazienek , prysznicow , kuchni

- wykonac niezbedne pomiary i udokumentowac protokétami

- wykonac instalacje odgromowag w etapach postepowania robét budowlanych ziemnych i

murarskich pamietajac o wyprowadzeniu gtdwnej szyny wyréwnujacej do rozdzielni gldwnej

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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1.2.3.2. Roboty instalacyjno-monta zowe

Prowadzenie instalacji elektrycznych i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku
powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalaciami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji
elektrycznych zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody wentylacje oraz instalacje
odgromowg. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg
zaleznosci i powigzania ktére muszag by¢ uwzglednione w trakcie wykonawstwa i budowy.
W trakcie wykonywania instalacji nalezy zapewni¢ takie odlegtosci pomiedzy nimi , aby
mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegow konserwacyjnych i remontowych. Instalacie powinny by¢ potgczone z sobg
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi dla wyréwnania ich potencjatu. Instalacje
elektryczne wykonywaé przewodami wtynkowymi zachowujgc warunek przykrycia ich
warstwg tynku co najmniej Smm. Przy wykonywaniu instalacji oswietleniowej z modutami
awaryjnymi nalezy zwrdocic uwage na ich wykonanie z nieprzerywalnymi obwodami
podtrzymujgcymi zasilanie .

1.2.3.3. Materialy

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do budowy muszg posiadaC atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce. Materiaty
uzyte do budowy powinny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych lub deklaracjach zgodnosci wytworcy.

1.2.3.4.Wymagania dotycz ace odbioru instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne odbiera wykonawca instalacji w obecnoéci inspektora i inwestora.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami
odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, takze
zgodnosci z przepisami z odpowiednimi Normami i wiedzg techniczna.
- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej
- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i Srodkdéw ochrony od porazen
- spetniania przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow
- zgodnosci oznakowania z PN i lokalizaciji i dziatania przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu

W trakcie odbioru nalezy przedstawic:
- protokot ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu zabezpieczen aparatow
oprzewodowania
- protokodty z wykonanych pomiarow rezystanciji izolacji przewodow oraz ciggtosci
przewoddw ochronnych gtéwnych dodatkowych i potaczen wyréwnawczych
- protokodty z wykonanych pomiarow impedanciji petli zwarcia , rezystancji uziemien oraz

pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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- protokéty z wykonanych pomiarow natezenia oswietlenia
- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno ruchowe zainstalowanych urzadzen

1.2.3.5. Wyszczegdlnienie prac elektrycznych

1.2.3.5.1. Konfiguracja - ztozenie rozdzielni gtbwnej RG natynkowej
z drzwiczkami przez wmontowanie i potgczenie aparatow elektrycznych

1.2.3.5.2. Ulozenie kabla do zasilania rozdzielni RG w rurach ostonowych.
1.2.3.5.3. Wykonanie instalacji elektrycznejo  swietleniowej :

- Wykucie bruzd pod przewéd

- Wykonanie otworow slepych pod puszki przetgcznikow
- Wykonanie otworéw slepych pod puszki tgczeniowe

- Ulozenie przewoddw ptaskich YDYp 3x1,5

- Montaz przetgcznikow

- Montaz opraw swietléwkowych

- Montaz opraw zarowych

- Montaz modutéw awaryjnych

1.2.3.5.4. Wykonanie instalacji elektrycznej gnia  zd wtykowych

- Wykonanie bruzd pod przewaod

- Wykonanie otworéw slepych pod puszki gniazd wtykowych
- Wykonanie otwordéw slepych pod puszki tgczeniowe

- Utozenie przewodu YDYp 3x2,5

- Montaz gniazd wtykowych 230V

1.2.3.5.5. Wykonanie instalacji podtynkowej pod p  unkty zasilaj gce :

- Wykucie bruzd i utozenie przewodu pod zasilanie windy

1.2.3.5.6. Wykonanie pot gczen wyréwnawczych instalacji co cw
- Utozenie podtynkowo przewodu DY 10 miedzy rurami metalowymi cieptej wody zimnej
wody i instalacjg techniczng z ich podigczeniem elektrycznym specjalnymi uchwytami
- Potgczenia wyréwnawcze potaczy¢ z uziemionym zaciskiem PE

1.2.3.5.7. Wykonanie instalacji odgromowej

- Wykonanie uziomu otokowego wokot dobudowywanego budynku bednarkg

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis
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ocynkowang FeZn 30x4

- Wykonanie przewodow odprowadzajgcych FeZn @8mm w rurze ostonowej w
ociepleniu budynku

- Wykonanie na dachu systemu zwoddw poziomych na kominach

- Montaz masztu odgromowego przy kominie

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz acych i robét
tymczasowych

- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy,

- wykonanie drog tymczasowych i zabezpieczenie drég dojazdowych,

- doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych,
- zabezpieczy¢ teren wokot budynkow oraz place sktadowania materiatow przed

dostepem 0s0b trzecich,

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie budynkéw, w ktorych
wykonywane bedg roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu
robét nie podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

14.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych
protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg
specyfikacje techniczng. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych
celéw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie rob6t budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem o0sob trzecich
w calym okresie trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie
podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
whascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
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1.4.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw, ciekéw wodnych i wpustow deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywac¢ sie w sposob legalny wszelkich
odpadow wytworzonych w toku prac optacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
na placu budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatdw odpadowych wykonawca
musi posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw
od whasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wlasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza.
Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie
regularnie oprézniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g - nazwy i kody
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 Izolacje cieplne

45313100-5 Instalowanie wind

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.6. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik

Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadaja;

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentaciji technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rownowaznego zamawiajacy uzna, ze wyrob spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametréw
materiatdbw, wyrobow okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowa¢ cechy, parametry techniczne stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)
potwierdzajagcym spetnienie przez material, wyrob wymogéw postawionych przez
zamawiajgcego.

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
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2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robaot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu rob6t w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem robot w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robot, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialdbw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami
dopuszczajgcymi sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkOw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentaciji
projektowych:

- projekt budowlany,

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

- projekt budowlany wraz z projektami branzowymi,

- kosztorysy na roboty budowlane, branzowe, oraz przedmiary robot

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
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odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale zy wpisywa € w szczegoIno Sci:

- Date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- Daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- Zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
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- Inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly
i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
stanowig zalacznik do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania placu budowy,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- Protokoty odbioru robat,
- Protokoty narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajagcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Odbiér koncowy

7.1 Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbiér ko nhcowy robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacii

Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru ko Acowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1. Odbioér koncowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiaj gcemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakonczenia robdét
wpisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli Zzamawiaj acy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie
7 dni od daty jego dokonania, oznaczac¢ to bedzie milczace potwierdzenie gotowosci
do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych rob6t zanikajgcych,
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

OPRACOWAL: mgr inz. Roman Katuza
mgr inz.arch. Marcin Gwis




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiaj gcego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

7. W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego robot.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslanie i ocena
korozyjnosci atmosfery.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

- PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-74/B-24620 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco
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- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

- PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

- PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

- PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepna).

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz poditozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

- PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-97406 Ptyty warstwowe gipsowo kartonowe.

- PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r.

- PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.
- PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 ,Akustyka. Okreslenie sztywnosci dynamicznej.

Materialy stosowane w ptywajgcych podtogach w budynkach
mieszkalnych”.
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- PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od
dzwiekbéw powietrznych”.

- PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od
dzwiekow uderzeniowych”.

- PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

- PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych”.

- PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

- PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

- PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”.

- EN ISO 10077-1:2000 ,Wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji -
obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona”.
- Instrukcja ITB nr 389/2003 ,Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wiasciwosci dzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i
ich elementéw”.

- Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”.

- Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane sciany szczelinowe”.

- Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”.

- Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych
przegrod wewnetrznych w istniejagcych budynkach mieszkalnych”.

- \Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1 —
Budownictwa ogdine, wyd. Arkady 1989r.

- Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” .
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-EN ISO:6946 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metodyka obliczania”.

- PN-EN ISO 13789 ,Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoiczynnik ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania”.
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- PN-90/B-01430 ,Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”.

- PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-EN 215-1 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. ,\Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

PN-85/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

- PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/H-02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
- PN-76/M-75001 — Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania

- BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi

- PN-87/B-02151/02/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

- PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc¢ prgdowa ditugotrwata przewodoéw.

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
WYybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspadlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia
do odigczania izolacyjnego i faczenia.

PN-IEC 60364-5-559 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
placéw budowy i robét rozbiérkowych.
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- PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych.

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje w
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Sieradz, grudzien 2010 rok
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