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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zama wiającego  

Budowa budynku portierni na terenie MPWiK w Sieradzu 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

W ramach robót budowlanych naleŜy wykonać: 

- roboty rozbiórkowe na istniejącym budynku placówki  
- roboty posadzkowe 
- roboty tynkarskie 
- roboty malarskie i okładzinowe 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót 
tymczasowych  

- zabezpieczenie miejsca robót 
- zabezpieczenie komunikacji do pomieszczeń biurowych, 
- doprowadzenie  do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- zabezpieczyć teren wokół budynku oraz plac składowania materiałów przed dostępem 

osób trzecich. 

1.4. Informacje o miejscu robót  

Miejsce robót zlokalizowane jest w podpiwniczeniu istniejącego budynku Placówki 
Opiekuńczo Wychowawczej. Jest to korytarz komunikacyjny do pomieszczeń 
biurowych i technicznych 
 

1.4.1. Przekazanie miejsca rtobót  

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych 
protokolarnie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszą 
specyfikację techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywał placu budowy do innych 
celów niŜ prace wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie miejsca robót  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsce robót wraz z bezpośrednim 
sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed dostępem osób trzecich  
w całym okresie trwania budowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie 
podlega odrębnej zapłacie – jest częścią wynagrodzenia wykonawcy. 

1.4.3. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable 
itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca 
będzie: 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

* Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
* Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i wpustów deszczowych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.4.5. Gospodarka odpadami  
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco pozbywać się w sposób legalny wszelkich 
odpadów wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty. 

1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywał na 
placu budowy sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych wykonawca 
musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje poniesie 
Zamawiający. 

1.4.8. Zaplecze budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza 
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p. poŜ. PIP, Sanepid i BHP. 
W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego 
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, który 
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będzie regularnie opróŜniał na swój koszt. 

1.5.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą - nazwy i kody   

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i 
społecznej,  oraz obiektów uŜyteczności publicznej 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45321000-3 Izolacje cieplne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 
normami wymienionymi w dalszej części powyŜszej specyfikacji technicznej.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w 
art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  
Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik 
Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881) 
Zamawiający dopuści do uŜycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentacji technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją. 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, 
kaŜda partia dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.  
W kaŜdym przypadku uŜycia przez wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu 
równowaŜnego zamawiający uzna, Ŝe wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie 
nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeŜeli jego cechy 
uŜytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub lepsze od parametrów 
materiałów, wyrobów określonych przez zmawiającego z nazwy. W takim przypadku 
wykonawca winien udokumentować cechy, parametry techniczne stosownym 
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) 
potwierdzającym spełnienie przez materiał, wyrób wymogów postawionych przez 
Zamawiającego 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
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materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające w/w wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu robót, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania z odpowiednimi 
dokumentami dopuszczającymi sprzęt do uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Podstawa wykonania robót  

Roboty budowlane naleŜy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji 
projektowych: 
- projekt budowlany, 
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót, 
- niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Prace naleŜy wykonywać zgodnie z: 
- obowiązującymi przepisami prawa, 
- sztuką budowlaną, 
- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" 
wyd. ARKADY, Warszawa 1990. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanych 
dokumentacji technicznych. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy będzie zawierać następujące części: 
- projekt budowlany, 
- kosztorysy na roboty budowlane, przedmiar robót, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
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dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt wykonawcy. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY  

6.1. Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści:  

- Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

6.2. Rejestr obmiarów  

Przewidziano ryczałtowe rozliczenie robót 

6.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
stanowią załącznik do odbioru robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej następujące 
dokumenty: 

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- Protokoły przekazania placu budowy, 
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- Protokoły odbioru robót, 
- Protokoły narad i ustaleń, 
- Korespondencję na budowie. 

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiór wstępny, 
- Odbiór końcowy. 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2.  Odbiór ko ńcowy robót  
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań ioceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
 

7.2.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

1. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości. 

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca  (Kierownik budowy) zgłosi 
Zamawiaj ącemu  (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót 
wpisem w dzienniku budowy. 

3. JeŜeli Zamawiaj ący  (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie  
7 dni od daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie 
gotowości do odbioru. 

4. Wykonawca  przedłoŜy Zamawiaj ącemu  w trakcie odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów technicznych robót zanikających, 
- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, Deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Wykonawca  zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiaj ącego  o usunięciu 
wad oraz Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych 
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uprzednio jako wadliwe. 

7. W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu      
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego. 


